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załącznik nr  9 do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy 

UMOWA Nr ZP.272..………2024. 

 

zawarta w dniu  ...................... w Raciążku pomiędzy: 

Gminą Raciążek, ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek 

NIP 891-15-55-882, REGON 910866442  

reprezentowaną  przez  

Pana Piotra Zabłockiego - Wójta Gminy Raciążek      

przy kontrasygnacie  

Pani Beaty Pietrzak  - Skarbnika Gminy  

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

……………………………………...z siedzibą w …………………………. działającą na podstawie 

………………………………………………………………………………………………………… 

NIP …………………….. REGON……………………………………...………..………………….., 

zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, 

 

Zamawiający i Wykonawca są zwani dalej łącznie jako: ,,Strony”, 

 

Niniejsza umowa dotyczy postępowania nr sprawy ZP.271.10.2024 i zawarta zostaje w wyniku 

dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji, 

przeprowadzonego na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) dalej zwaną „ustawą Pzp.” . 

 

Inwestycja jest realizowana na podstawie promesy nr 2RPOZ/2023/7044/PolskiLad przyznanej               

z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW. 

 

§ 1 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania  

pn.: „Prace konserwatorskie przy ruinach zamku w Raciążku” (realizowane w systemie: 

zaprojektuj i wybuduj), na działce 486, obręb Raciążek, gmina Raciążek.  

2. Zakres inwestycji obejmuje: 

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej: 
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a) remont wieży Karnkowskiego – rozbiórka i ponowne wymurowanie XX-wiecznych 

przemurowań; 

b) konserwację historycznych fragmentów murów wieży Karnkowskiego – zewnętrznych                

i wewnętrznych; 

c) demontaż i wykonanie nowej kraty zabezpieczającej wnętrze wieży; 

d) zabezpieczenie korony murów i jej wnętrza przed wodami opadowymi w formie wiaty                   

o konstrukcji drewnianej; 

e) ujęcie wód opadowych wraz z systemem rozsączająco -odparowującym. 

2) Wykonanie robót budowlanych na podstawie i w zakresie wynikającym z opracowanej przez 

Wykonawcę dokumentacji stanowiącej część zamówienia, które obejmować będą: 

a) Prace konserwatorskie i przemurowania. 

b) Budowę niecek odparowująco – rozsączających. 

3. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w: 

1) Umowie. 

2) Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

3) Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami. 

4) Decyzji nakazowej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Decyzja nr ZN/164/2023 

znak WUOZ.DW.WZN.5143.2.2023.LS z dnia 19.05.2023 r.  

5) Ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami.  

6) Wszystkie wymienione dokumenty oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część 

umowy. W przypadku wystąpienia kolizji zapisów pomiędzy wymienionymi w niniejszym 

ustępie dokumentami pierwszeństwo mają zapisy przedmiotowej umowy. Przy czym 

wymienione dokumenty należy interpretować jako wzajemnie się uzupełniające. 

Wymagania zawarte w PFU oraz w SWZ i Ofercie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak 

jakby były w całej Dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

oczywistych omyłek w Dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast poinformować 

Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wprowadzenie zmian lub poprawek, o których mowa wyżej nie uprawnia Wykonawcy do 

zmiany wynagrodzenia, chyba, że niniejsza umowa przewiduje inaczej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego                   

i Harmonogramu rzeczowo – finansowego najpóźniej w dniu zawarcia umowy, pod rygorem 

obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 2.  

5. Aktualizacja Harmonogramu rzeczowo – finansowego będzie się odbywała na wniosek 

Wykonawcy po uzyskaniu – pod rygorem nieważności – pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. Harmonogram rzeczowo – finansowy nie stanowi części umowy, a jedynie dokument 

wytworzony w ramach realizacji umowy, jego aktualizacja nie wymaga więc zmiany umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 niniejszej umowy, 

zgodnie ze złożonym harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym Załącznik nr 2 

do niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi 

przepisami prawa i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy 

Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi i 

innymi okolicznościami, które są istotne dla wykonania zadania inwestycyjnego i nie wnosi w 

tym zakresie żadnych zastrzeżeń.  
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§ 2 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować całość przedmiotu zamówienia łącznie w terminie  

do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia jest tożsamy z datą 

podpisania protokołu odbioru końcowego.  

Terminy pośrednie:  

1) termin wykonania prac projektowych –  do 5 miesięcy od daty podpisania umowy, 

2) termin wykonania całości prac – do 12 miesięcy od daty podpisania umowy.  

2. Za datę zakończenia wykonywania prac projektowych Strony przyjmują datę podpisania 

protokołu przekazania, który będzie zawierał oświadczenie Wykonawcy o kompletności 

dokumentacji z punktu widzenia funkcji i celu jakiemu ma służyć i jej wykonaniu zgodnie           

z obowiązującymi normami i przepisami. 

3. Pod pojęciem zakończenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, należy 

rozumieć pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru 

końcowego i potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem           

w dzienniku budowy wykonania wszystkich robót budowlanych, wchodzących w skład 

przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany terminu wykonania przedmiotu 

zamówienia wskazanego w ust. 1 i zmiany umowy w tym zakresie w przypadku zaistnienia 

okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w szczególności            

w sytuacjach wskazanych w § 15 umowy. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI STRON UMOWY  

1. Zamawiający i wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Zweryfikowanie dokumentacji projektowej przekazanej przez Wykonawcę. 

2) Uzyskanie niezbędnych decyzji lokalizacyjnych inwestycji. 

3) Udzielenie Wykonawcy na jego wniosek odpowiednich pełnomocnictw do reprezentowania 

Zamawiającego przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami w sprawach 

związanych z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, warunków technicznych, decyzji 

administracyjnych, a także innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami 

prawa niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

4) Przekazanie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, nie 

później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku do 

Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę.  

5) Bieżące konsultowanie z Wykonawcą planowanych i przyjętych rozwiązań. 

6) Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na budowę/przyjętego bez sprzeciwu przez 

Starostę Aleksandrowskiego zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę dla całego zakresu bądź danego etapu robót.  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w tym terminie wymaganych ustawą Prawo 

budowlane dokumentów (oświadczenie kierownika Budowy o przejęciu obowiązków, 
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kserokopii uprawnień budowlanych, zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu 

Budowlanego z określonym terminem ważności, sporządzenia planu BIOZ). 

7) Wskazanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który będzie upoważniony przez 

Zamawiającego poza pełnieniem swoich obowiązków wynikających z ustawy Prawo 

budowlane, w tym do podejmowania decyzji dotyczących zmian wynikających                               

z nieprzewidzianych okoliczności w zakresie robót objętych niniejszą umową. 

8) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru. 

9) Koordynowanie i zarządzanie realizacją przedmiotu zamówienia w imieniu Zamawiającego, 

przez wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy oraz branżowych Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego. 

10) Dokonywanie odbiorów, o których mowa  § 11 umowy. 

11) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy. 

12) Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany osoby pełniącej nadzór, o którym mowa             

w ust. 2 pkt. 7. 

13) Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę pisemnie o zmianie osoby 

pełniącej nadzór, o którym mowa w ust. 2 pkt. 7. 

14) Zawiadomienie, dotyczące zmiany terminu protokolarnego przekazania placu budowy, 

powinno mieć formę pisemną oraz zostać doręczone Wykonawcy na co najmniej 2 dni 

robocze przed pierwotnie planowanym terminem przekazania. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) Wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym § 2 ust. 1 niniejszej umowy                       

z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i aktualnym stanem wiedzy, 

a nadto zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego oraz wykorzystując wyłącznie 

odpowiedniej jakości i materiały dopuszczone do obrotu i posiadające niezbędne atesty               

i aprobaty techniczne. Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane z materiałów dostarczonych 

przez Wykonawcę.  

2) Zapewnienie, aby osoby wykonujące przedmiot umowy posiadały wymagane prawem 

uprawnienia i kwalifikacje zawodowe niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy. Kierownik budowy posiadający wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane 

odpowiedniej specjalności do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie,                    

w zakresie robót stanowiących przedmiot zamówienia, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 

z późn. zm.) (dalej również zwane jako: ,,Prawo budowlane”). Osoba pełniąca funkcję 

kierownika budowy powinna spełniać wymagania, o których mowa w art. 37a ust. 1 Ustawy 

o ochronie Zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 z późn. zm.). Wyżej 

wymienione osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający 

dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt 

zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach 

pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco 

wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych 

zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca 

zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż tłumacz ten winien być biegły                           

w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych                       

i prawnych. 

3) Osoby posiadające uprawnienia odpowiednio do projektowania lub do kierowania robotami 

budowlanymi muszą posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, aktualne 
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ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących samodzielne 

funkcje w budownictwie, zawarte w ramach przynależności odpowiednio do Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP. Wykonawca, w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy, zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu w terminie 3 dni od 

dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego ww. dokumentów.  

4) Wykonanie projektów na podstawie załączonych Programów Funkcjonalno-Użytkowych 

wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami, złożenie zgłoszenia budowy oraz uzyskanie 

innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowani zadania. Wszelkie odstępstwa 

od wytycznych zawartych w PFU wymagają zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod 

rygorem nieważności.  

5) Protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego.  

6) Dostarczenie Zamawiającemu w terminie 7 dni przed podjęciem terenu budowy: 

a) Oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopią aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej 

izby samorządu zawodowego i posiadanym wymaganym ubezpieczeniu od 

odpowiedzialności cywilnej oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią uprawień 

budowlanych ww. osoby. 

b) Wypełnionych zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych wraz z wymaganymi 

załącznikami. 

c) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

d) Projektu organizacji budowy. 

7) Wykonywanie poleceń i wskazówek Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8) Prowadzenie na bieżąco dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

9) Informowanie inspektora nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich 

wykonania. 

10) Na wezwanie Zamawiającego, do obowiązków Wykonawcy będzie należało organizowanie 

przez kierownika budowy, spotkania stron umowy (z udziałem kierownika budowy) na terenie 

placu budowy, w ciągu 3 godzin od chwili wezwania Wykonawcy (przekazanego 

telefonicznie lub faksem, mailem). 

11) Uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez inspektora nadzoru lub 

Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu Umowy. 

12) Posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej działalności. 

13) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag oraz zastrzeżeń, dotyczących 

harmonogramu rzeczowo – finansowego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego, uwzględniających 

uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, dotyczących dostarczonego kosztorysu 

ofertowego lub dostarczonego harmonogramu rzeczowo – finansowego, pod rygorem 

obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 3.  

14) Wykonawca w trakcie realizacji umowy na każde pisemne żądanie Zamawiającego                 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie  przedkładał będzie Zamawiającemu raport 

na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności 

wskazanych w § 5 ust. 1. 

15) Pisemne uprzedzenie Zamawiającego o każdej możliwości opóźnienia realizacji robót 

powstałej na skutek obowiązków ciążących na Zamawiającym. 
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16) Organizowanie robót w uzgodnieniu z Inspektorami nadzoru danej branży tak, aby z tego 

tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót. 

17) Zapewnienie właściwej organizacji robót budowlanych. 

18) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu dokumentów 

niezbędnych przy odbiorze. 

19) Powiadomienia o zakończeniu robót budowlanych wpisem do dziennika budowy. Po 

potwierdzeniu wpisu przez inspektora nadzoru, Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później 

niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania wpisu, zgłosi Zamawiającemu,           

w formie pisemnej, gotowość do odbioru robót budowlanych. 

20) Wykonanie na własny koszt pełnej dokumentacji fotograficznej poszczególnych etapów 

robót od początku do zakończenia robót, jako załącznika do dokumentacji powykonawczej. 

21) Ustawienie tablic informacyjnych budowy zgodnych z przepisami zawartymi w art. 45b 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.). 

22) Zabezpieczenie terenu budowy poprzez wygrodzenie w sposób uniemożliwiający dostęp 

osób trzecich ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. 

23) Oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 

prowadzenia robót budowlanych, wygrodzenie stref niebezpiecznych zgodnie                                 

z obowiązującymi przepisami. 

24) Przygotowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy. 

25) Zapewnienie oznaczenia identyfikatorem osób wykonujących prace na terenie budowy, 

wskazującym firmę, na rzecz której działa dana osoba.  

26) Utrzymanie porządku na terenie budowy i terenach przyległych w czasie realizacji robót 

budowlanych, jak również uporządkowania terenu budowy i terenów przyległych po 

zakończeniu robót, doprowadzenia nawierzchni wjazdu oraz obiektów sąsiadujących do stanu 

sprzed rozpoczęcia budowy, łącznie z odtworzeniem chodnika, jezdni (jeśli zostanie 

uszkodzony). 

27) Uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego o ile zezwolenie takie będzie konieczne.  

28) Poniesienie kosztów wywozu nadmiaru ziemi w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego. 

29) Przestrzeganie jako podmiot wytwarzający odpady powszechnie obowiązujących przepisów 

prawnych dotyczących wytwarzania i zagospodarowania odpadów. Wykonawca 

zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami 

jako warunek dokonania odbioru końcowego robót budowlanych Umowy. 

30) Wykonawca zabezpieczy i będzie utrzymywał zbiorniki na wodę technologiczną, pitną oraz 

zabezpieczy agregaty prądotwórcze w okresie niezbędnym do wykonania robót. 

31) Zapewnienie na swój koszt bieżącej obsługi geodezyjnej robót i sporządzenie geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robót. 

32) Niezwłoczne zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje zamawiającemu 

podstawę do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko 

wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca nie 

jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Inspektora nadzoru. Zgoda, o której mowa powyżej wymaga potwierdzenia wpisem                    

w dzienniku budowy. 
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33) Wykonanie robót z materiałów i technologii stosowanych do wykonania robót wyłącznie 

odpowiadającym zaleceniom i rozwiązaniom przedstawionym w programach 

konserwatorskich zawartych w projekcie konserwatorskim oraz spełniającym postawione w 

nim wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadającym stosowne atesty, 

aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

34) Wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 

ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W przypadku wątpliwości co do jakości 

materiałów użytych do wbudowania, zamawiający ma prawo wykonania badań tych 

materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania 

wykażą, że jakość zastosowanych materiałów nie spełnia wymogów, o których mowa, 

wówczas wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona wymiany 

zakwestionowanych materiałów.  

35) Wartość dostarczonych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń jest objęta 

wynagrodzeniem za przedmiot umowy określonym w § 8 umowy. 

36) Dostarczenie certyfikatów i atestów na materiały wbudowane przez Wykonawcę. 

37) Dostarczenie Nadzorowi Inwestorskiemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia               

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację oraz, że zostały prawidłowo wykalibrowane                

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań 

38) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP i ochrony 

p.poż. i dozór mienia na terenie budowy. 

39) Stworzenie właściwych i bezpiecznych warunków pracy dla zatrudnionych osób. 

40) Ochrona przed zniszczeniem i uszkodzeniem istniejącego uzbrojenia, roślinności i wód. 

41) Naprawa uszkodzonego w trakcie prowadzenia robót mienia. Naprawienie na własny koszt 

po zakończeniu robót ewentualnych uszkodzeń dróg dojazdowych oraz innych szkód 

wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jak również przywrócenie do stanu 

sprzed rozpoczęcia robót elementów nieobjętych ich zakresem oraz terenu przyległego do 

terenu budowy. 

42) Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin 

odbioru końcowego wykonanych robót.   

43) Usuwanie usterek i wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze bądź w okresie 

rękojmi lub gwarancji. 

44) Umożliwienie wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom organów 

państwowych, inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu, celem dokonania inspekcji budowy 

oraz do udostępniania im danych i informacji określonych właściwymi przepisami. 

45) Każdorazowe udostępnianie plac budowy właściwemu gestorowi sieci, jeśli przy realizacji 

przedmiotu zamówienia zaistnieje konieczność przebudowy, bądź usunięcia awarii mediów. 

46) Zapewnienie na koszt Wykonawcy pełnienia nadzoru autorskiego w całym okresie 

wykonywania robót budowlanych. 

47) Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 komplety Dokumentacji powykonawczej wraz         

z wersją elektroniczną (na nośnikach CD/DVD). Wewnątrz segregatora pt. „Dokumentacja 

Powykonawcza" powinien znajdować się spis zawartości oraz dokumenty pogrupowane             

i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych dla danej 

grupy. Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. 

zawartych w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne. 

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być 
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potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem",                               

w dokumentacji powykonawczej - podpisem Kierownika Budowy.  

 

§ 4 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 

1. Dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać wszystkie 

niezbędne opinie, uzgodnienia, ekspertyzy, oświadczenia i sprawdzenia rozwiązań 

projektowych w zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Projekty powinny być opracowane na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę                                     

i uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków programu konserwatorskiego. 

3. Cała dokumentacja techniczna budowlana i wykonawcza w swojej zawartości powinna być 

wykonana w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami wynikającymi                        

z obowiązujących ustaw, Rozporządzeń i Norm. 

4. Obowiązkiem Wykonawcy jest terminowe wykonanie niżej wymienionej dokumentacji dla 

przedmiotowej inwestycji, w skład której wchodzi: 

1) Dokumentacja projektowa w skład której wchodzą: 

a) Projekt Zagospodarowania Terenu.  

b) Projekt Architektoniczno-Budowlany. 

c) Ekspertyza techniczna. 

d) Projekt techniczny. 

e) Projekty wykonawcze. 

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3) Przedmiary robót. 

5. Wymienione części stanowią łącznie dokumentację techniczną przedmiotowej inwestycji. 

Dokumentacja techniczna musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego,               

a szczegółowy jej zakres został opisany w PFU. 

6. Przed rozpoczęciem wykonywania dokumentacji projektowej i przystąpieniem do 

jakichkolwiek prac przygotowawczych Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji 

lokalnej obiektów i terenu objętego opracowaniem oraz obszarów znajdujących się                                 

w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji celem sprawdzenia stanu faktycznego 

terenu objętego opracowaniem PFU a stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek rozbieżności Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i uwzględni 

zmiany w opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowej.  

7. Zamawiający wymaga aby w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy odbyło się pierwsze 

spotkanie robocze z Wykonawcą, do tego czasu Wykonawca ma obowiązek dokonania 

szczegółowej wizji lokalnej terenu przyszłej inwestycji. 

8. Na etapie opracowania koncepcji i projektu Zamawiający wymaga roboczych konsultacji celem 

akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań funkcjonalnych, technicznych i 

standardów wykończenia, nie rzadziej niż co 30 dni. 

9. Projektant zobowiązany jest przez Zamawiającego do wykonania projektu budowlanego                

i projektów wykonawczych w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiającym. 

10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzyskania wszystkich uzgodnień wymaganych 

przepisami prawa, opinii i zatwierdzeń, obsługi komunikacyjnej budowy i organizacji ruchu 

zastępczego – jeśli będzie taka konieczność. 
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11. Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą                             

o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

12. Część graficzna i część opisowa sporządzonej dokumentacji projektowej, szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie wraz                            

z przedmiarami robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej możliwej 

do odczytania z możliwością edycji treści przez Zamawiającego. 

13. Wersja elektroniczna dokumentacji musi być tożsama z wersją drukowaną orz umożliwić 

odczytanie plików w programach:  

a) Rysunki jako pliki w formacie dwg oraz w formacie *pdf; 

b) Teksty jako pliki w formacie *doc oraz w formacie *pdf; 

c) Kosztorysy jako w formacie *ath oraz w formacie *pdf. 

14. Dokumentacja powinna być spójna. 

15. Wykonawca opracowania projektowego zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do 

akceptacji ostateczny projekt koncepcyjny, sporządzony w oparciu o wytyczne koncepcyjne 

zawarte w niniejszym PFU oraz zawierający wszelkie zmiany i ustalenia jakie dokona 

Zamawiający. 

16. Cała dokumentacja projektowa przedmiotu zamówienia będzie podlegała odbiorowi przez 

Zamawiającego. Fakt przekazania zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej strony potwierdzą poprzez podpisanie protokołu przekazania, który będzie 

zawierał oświadczenie Wykonawcy o kompletności dokumentacji z punktu widzenia funkcji     

i celu jakiemu na służyć i jej wykonaniu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.  

17. W razie odmowy przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej, jej zwrot                  

z pisemnym podaniem przyczyn nieprzyjęcia powinien nastąpić w terminie 7 dni od daty jej 

otrzymania. 

18. Zlecenie wykonania części prac projektowych osobom trzecim nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podmiotów, którym powierzył realizację 

zobowiązań i ich pracowników, w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia 

lub zaniedbania jego własne lub jego własnych pracowników.  

19. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych, prowadzonych na podstawie dokumentacji 

projektowej okaże się, że w skutek wad, błędów lub braków tej dokumentacji konieczne stało 

się wykonanie dodatkowych robót, Wykonawca zapłaci odszkodowanie pokrywające 

wysokość kosztów związanych z tymi robotami i inne ewentualne koszty powstałe wskutek 

powyższych uchybień do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

20. W przypadku, gdy wskutek wadliwych rozwiązań projektowych realizowany obiekt nie 

osiągnął parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno- budowlanymi, niezależnie 

od innych postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę wszelkimi 

kosztami, jakie poniósł z tego tytułu. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia praw autorskich dokumentacji projektowej 

zgodnie z poniższymi zapisami:  

1) Wszystkie związane z Przedmiotem Umowy elementy dokumentacji projektowej 

opracowane przez Wykonawcę, w szczególności takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, 

plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały oraz inne 

utwory, w tym Przedmiot Umowy i jego części składowe (elementy) nabyte, zebrane lub 

przygotowane przez Wykonawcę w ramach Umowy będą stanowić wyłączną własność 
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Zamawiającego, a całość autorskich praw majątkowych zostaje przeniesione na 

Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1  Umowy na polach 

eksploatacji określonych poniżej, z chwilą wydania utworów (egzemplarzy) 

Zamawiającemu, nie później, niż z chwilą odbioru (przekazania) dokumentacji projektowej. 

2) Jeżeli właściwe przepisy wymagają zamieszczenia w dokumentacji przygotowanej                  

w  ramach Przedmiotu Umowy jedynie wyciągu z innych opracowań (np. wyciągu                     

z obliczeń statycznych), Wykonawca przekaże odrębnie Zamawiającemu te kompletne 

opracowania. 

3) Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje 

Zamawiającemu. 

4) Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie 

tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw. 

5) Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian utworu(ów) wg uznania 

Zamawiającego, z zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako będącego autorstwa 

Wykonawcy. 

6) Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów Dokumentacji projektowej     

i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji wymienionych poniżej, w szczególności 

wykorzystania dokumentacji do realizacji robót objętych projektem, a nie stanowiących 

przedmiotu niniejszej umowy. 

7) Wykonawca najpóźniej do dnia odbioru przedmiotu umowy zapewni istnienie 

wystawionego przez autorów utworów nieodwołalnego i bezwarunkowego upoważnienia 

dla Zamawiającego do wykonania w imieniu autora(ów) utworu(ów) – jego(ich) autorskich 

praw osobistych, a w szczególności do: decydowania o nienaruszalności treści i formy 

utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, decydowania                

o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu. 

8) Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie się przez to prawo 

do: 

a)    używania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczególności w sieci 

Zamawiającego, 

b) korzystania z utworu przez Zamawiającego, 

c) trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych 

zmian, 

e) obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których utwór utrwalono, wprowadzania do 

obrotu, użyczenia, najmu, dzierżawy, 

f) publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową, elektroniczną   

i wizualną, 

g) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania            

i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym                

w sieci internet, 

h) wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej, 

i) wykorzystania utworu do realizacji także innych, niż określona w niniejszej umowie, 

inwestycji. 
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9) W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, autorskie prawa majątkowe do części 

dokumentacji wg stanu istniejącego na dzień odstąpienia od Umowy, na polach eksploatacji 

określonych powyżej, ulegają przeniesieniu na Zamawiającego z dniem złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu. 

 

§ 5 

 

ZATRUDNIANIE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY OSÓB WYKONUJĄCYCH 

WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023  poz. 1465                     

z późn. zm.) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, dotyczące 

pracowników fizycznych, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać 

będą czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, tj. roboty: 

przygotowawcze, budowlane, instalacyjne, montażowe, operatorów maszyn i urządzeń,                 

z  wyłączeniem czynności wykonywanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, takich jak: kierowanie robotami budowlanymi, zarządzanie 

budową, obsługą budowy, dokumentowanie przebiegu budowy, organizowanie pracy na 

budowie, nadzór nad realizacją robót budowlanych, oraz z wyłączeniem czynności związanych 

z obsługą budowy, takich jak: obsługa geodezyjna, obsługa administracyjna. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy również podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie                                               

o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na 

umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 oraz zapisy 

umożliwiające Zamawiającemu kontrolę wykonywania tego obowiązku.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę 

obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2, w szczególności poprzez żądanie przedłożenia                

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie:   

1)  oświadczenia zatrudnionego przez Wykonawcę bądź podwykonawcę pracownika,  

2)  oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę,  

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego         

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                     

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, (tj. w szczególności bez adresów, nr 

PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy i podwykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 

mowa w  ust. 1, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest uprawniony 

również do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

wymogu, o którym  mowa w  ust. 1 i ust. 2.  

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 

w wysokości określonej w § 12 ust. 2 pkt 13 niniejszej umowy. Zamawiający może także 

odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na podstawie § 17 ust. 1 lit. i,               

w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej, o której mowa 

w § 12 ust. 2 pkt 6. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i bieżącego aktualizowania rejestru 

pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy realizujących czynności wskazane przez 

Zamawiającego w ust. 1 oraz udostępnianie go na każde żądanie Zamawiającego.  

9. Rejestr pracowników, o którym mowa w ust. 8, powinien zawierać co najmniej: imię                            

i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika.  

 

§ 6  

PODWYKONAWSTWO 

 

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez wykonawcę osobiście bądź                  

z udziałem podwykonawców. 

2. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia 

następującym podwykonawcom: 

a) ………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa podwykonawcy: ………………………………………………………………….…...  

Opis powierzonej części zamówienia: ………………………………………………………..  

Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………………(tak/nie) 

b)  ………………………………………………………………………………………………….. 

3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,                   

w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia 

do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków: 
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1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany            

w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej; 

2) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami  niniejszej; 

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, 

wskazany w treści § 2 niniejszej umowy; 

5) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy 

przez Zamawiającego; 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów 

warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy; 

7) umowa o podwykonawstwo zawiera cenę na wyższym poziomie niż cena za ten zakres robót, 

określona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, lub też umowa o podwykonawstwo zawiera 

ceny jednostkowe na wyższym poziomie niż ceny jednostkowe, zawarte w kosztorysie 

ofertowym Wykonawcy, o którym mowa w treści niniejszej umowy; 

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych,                                

z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez 

niego uprawnione, wymienione w treści niniejszej umowy; 

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności 

za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu 

odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego; 

10) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 5 ust. 2,  

11) w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowiązek zachowania poufności wobec 

Zamawiającego w zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do 

wysokości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,  

12) w umowie o podwykonawstwo, w przypadku stosowania przez wykonawcę zabezpieczenia  

należytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z należności 

wynikającej z faktury, brakuje postanowienia, że na skutek zatrzymania dochodzi do 

odnowienia i wygasa roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w części zatrzymanej, a powstaje 

roszczenie o zapłatę kwoty zabezpieczenia. 

5. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 
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7.  Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                     

w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy        

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 

brutto niniejszej umowy, wskazanej w treści § 8 ust. 1 niniejszej umowy, oraz umów                      

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych 

do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe z zastrzeżeniem ust. 10-11.           

W takim przypadku podwykonawca bądź dalszy podwykonawca przedkłada poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

10. Wyłączenia, o których mowa w ust. 9, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo                  

o  wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 4 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

13. Postanowienia, zawarte w ust. 4 – 12, stosuje się odpowiednio do zawierania umów                         

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

14. Postanowienia, zawarte w ust. 4 – 12, stosuje się odpowiednio do zmian umów                                 

o podwykonawstwo. 

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, 

które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

16. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

17. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby 

to były działania, uchybienia lub zaniedbania własne lub jego własnych pracowników. 

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie 

stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty 

budowlane, jeżeli są już znani.  

21. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, 

o których mowa w ust. 20, podczas realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót.  
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§ 7 

REPREZENTACJA 

 

1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, każda ze 

stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach: 

1) ze strony Zamawiającego: 

 INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO: 

Imię i nazwisko: ………………………………… Tel.: ……………… e-mail: ……………… 

oraz ………………………………………………………………………………………….…. 

2) ze strony Wykonawcy: 

a)  KIEROWNIK BUDOWY: 

Imię i nazwisko: ………………………………… Tel.: ……………… e-mail: ……………… 

b) KIEROWNICY BRANŻOWI: 

Imię i nazwisko: ………………………………… Tel.: ……………… e-mail: ……………… 

Imię i nazwisko: ……………………..………….. Tel.: ……………… e-mail: ……………… 

Imię i nazwisko: ………………………………… Tel.: ……………… e-mail: ……………… 

2. Kierownik budowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a umowy jest odpowiedzialny za kontakt 

z Zamawiającym w trakcie realizacji  robót budowlanych . 

3. W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których mowa             

w ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego 

pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a  w przypadku jego braku, wszelkie 

informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom                                 

z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie 

wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym 

zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

4. Przedstawiciele stron, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 1 pkt 2 lit. a i b umowy, są 

upoważnieni do podpisania protokołu z wprowadzenia na teren robót, protokołów odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 umowy, 

protokołów odbioru częściowego, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 umowy. oraz protokołu 

odbioru końcowego, o którym mowa w §10 ust. 1 pkt 2 umowy, przy czym odbiór końcowy 

zostanie przeprowadzony w obecności Komisji Odbiorowej powołanej przez Zamawiającego.  

5. Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony również do zgłaszania zastrzeżeń do 

protokołów, o których mowa w § 11 ust. 1 umowy, oraz do zgłaszania roszczeń, wniosków, 

poleceń i uwag w okresie gwarancji. 

6. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną 

osobę o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez 

Zamawiającego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzącym do zawarcia umowy, 

po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego         

i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed 

planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy do realizacji Umowy, a w sytuacjach 

nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu 

poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa                                        

w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako 

przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia 

terminu zakończenia robót. Zmiany treści, o których mowa w niniejszym ustępie, nie wymagają 

formy aneksu.  
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7.  Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów: 

1) potwierdzających nadanie kierownikowi budowy właściwych uprawnień do wykonywania 

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, 

2) potwierdzających przynależność kierownika budowy do właściwej izby samorządu 

zawodowego przez cały okres trwania procesu budowlanego, wydanych zgodnie                          

z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 8 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jako ryczałtowe ustala się w wysokości całkowitej kwoty: 

netto: ………………………………… zł,  

podatek od towarów i usług (VAT) ………….. % ………..zł,  

brutto: ……….……….………zł, (słownie: ………………………………………..). 

2. Zamawiający zastrzega, że wartość maksymalnego poziomu wynagrodzenia za etap 

projektowy nie może przekroczyć 25% wartości wynagrodzenia podanego w ust. 1. 

3. Zamawiający informuje, że stosownie do treści Wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji     

z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wypłata wynagrodzenia nastąpi zgodnie z § 9. 

4. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji, w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty środków z Promesy z Programu 

Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na zasadach wskazanych w § 9 niniejszej 

umowy. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji 

w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez 

Zamawiającego.  

5. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę 

przedmiaru robót. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną 

odpowiedzialność i ryzyko, w oparciu o dokumentację załączoną do SWZ, opis przedmiotu 

zamówienia, Program Funkcjonalno – Użytkowy oraz Wykaz zmian do Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 

przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w umowie. W razie niezgodności przedmiaru robót z dokumentacją projektową, 

rozstrzygające znaczenie ma dokumentacja projektowa. 

6. Wynagrodzenie ryczałtowe nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji 

umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania określonych robót, a nadto do 

wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych do końca realizacji umowy. W przypadku 

zaniechania robót lub wprowadzenia robót zamiennych, Zamawiający poinformuje o tym 

pisemnie Wykonawcę, niezwłocznie po powzięciu decyzji o zaniechaniu robót, bądź 

konieczności wprowadzenia robót zamiennych. 

8. W przypadku wprowadzenia robót zamiennych, ich rozliczenie nastąpi na podstawie 

kosztorysu różnicowego, który stanowić będzie różnicę między kosztorysem sporządzonym 

metodą szczegółową, a kosztorysem robót zamiennych dla danego asortymentu robót, 

przy czym kosztorys robót zamiennych zostanie opracowany przy przyjęciu cen jednostkowych 

wskazanych w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, a w przypadku ich braku, 
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poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów 

pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek 

lub stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy 

czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla woj. kujawsko-pomorskiego, a w ich 

braku dla kraju, zaś w przypadku braku cen SEKOCENBUD – wg ofert/cenników 

dostawców/sprzedawców, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym.                 

W przypadku, gdy wartość robót zamiennych zostanie ustalona w oparciu   o oferty/cenniki 

dostawców/sprzedawców, Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji wartości robót         

w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś w przypadku gdy tak zweryfikowana 

wartość okaże się niższa od wartości pierwotnej, wynagrodzenie należne Wykonawcy 

to wynagrodzenie wynikające z faktycznie poniesionych kosztów wynikających z faktur 

zakupu lub najmu sprzętu. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, podstawą do 

określenia ilości robót zamiennych, będzie dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia 

ich wartości będzie cena jednostkowa dla tej roboty określona w kosztorysie sporządzonym 

metodą szczegółową. Określenie ilości robót, które będą robotą zamienną, nastąpi na podstawie 

rysunków/opracowań zamiennych. 

9. W przypadku, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych następuje z inicjatywy Wykonawcy, jest 

on zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu robót 

zamiennych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich 

wykonania. Wprowadzenie robót zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod 

rygorem nieważności. 

10.  W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania określonych robót wynagrodzenie 

ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartość ryczałtową przedmiotu 

odbioru lub elementu rozliczeniowego w skład którego wchodzą roboty zaniechane, według 

cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w § 1 ust. 5. 

11.  W przypadku konieczności wykonania robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, 

Wykonawca będzie przyjmował je do realizacji po sporządzeniu protokołu konieczności 

wykonania tych robót. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni 

roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. W powyższym przypadku 

podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy jest kosztorys sporządzony przy 

zastosowaniu cen jednostkowych wg kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 5, a w przypadku 

ich braku, przy zastosowaniu wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu 

kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg 

średnich stawek/stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania 

robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla woj. kujawsko-pomorskiego, 

a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku braku cen SEKOCENBUD – wg po wcześniejszym 

uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. W przypadku, gdy wartość robót dodatkowych 

zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawców/sprzedawców, Zamawiający będzie 

uprawniony do weryfikacji wartości robót w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś 

w przypadku gdy tak zweryfikowana wartość okaże się niższa od wartości pierwotnej, 

wynagrodzenie należne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikające z faktycznie poniesionych 

kosztów wynikających z faktur zakupu lub najmu sprzętu. 

 

§ 9 

ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY 
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1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi w jednej transzy po 

zakończeniu realizacji inwestycji w wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 

Płatność nastąpi na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania 

przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca może złożyć faktury VAT zgodnie z wybranym przez siebie sposobem:                      

w tradycyjnej formie pisemnej lub w postaci ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.  

Fakturę należy wystawić na: 

Gmina Raciążek,  

ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek,  

NIP: 891-15-55-882. 

3. Do protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt. 2), 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych. 

4. Do faktur wystawianych  przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla 

wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wraz kopiami wszystkich faktur, 

wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, względem których 

Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność. Do faktur, pod rygorem 

wstrzymania płatności Wykonawca przedstawi także oświadczenie, w którym określi kwoty 

wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytułem 

zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji wraz z podaniem terminu ich 

wymagalności. Najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem płatności faktury Wykonawcy, 

przedstawi on Zamawiającemu dowody, których mowa w ust. 11, dotyczące zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom pod rygorem wstrzymania 

płatności w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

5. Faktury podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany 

w fakturze VAT z konta Zamawiającego terminie do 35 dni od dnia odbioru przedmiotu 

zamówienia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 14, ust. 15 i ust. 19. 

7. Płatności wynikające z umowy będą regulowane za pośrednictwem metody podzielonej 

płatności (split payment). 

8. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wskazanego do płatności rachunku bankowego      

i że został do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

10. Zapłata zostanie dokonana na konto z faktury ogłoszone w wykazie podmiotów, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. 

U. z 2024 r. poz. 361 ), zwanym dalej białą listą podatników, pod rygorem odmowy zapłaty. W 

przypadku braku na białej liście podatników rachunku bankowego wskazanego do zapłaty, 

zapłata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy znajdujący się na białej liście 

podatników. W przypadku niezarejestrowania żadnego rachunku bankowego na białej liście 

podatników, zapłata będzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie 

podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od 

towarów i usług, przy czym Zamawiający nie ponosi w takim razie odpowiedzialności za 

opóźnienie w zapłacie. 
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11. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie 

Zamawiającemu dowodów zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

(względnie oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców o uregulowaniu 

zobowiązań przez wykonawcę/podwykonawcę), w stosunku do których Zamawiający ponosi 

solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 6471 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – 

Kodeks cywilny, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi 

robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane 

z usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez 

Wykonawcę względem nich uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po 

dacie płatności względem Wykonawcy, odnoszących się do odebranych przez Zamawiającego 

robót. 

12. Wykonawca, powierzając realizację robót  podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania 

we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy                    

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.  

13. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane  

i odebrane roboty, zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 niniejszej umowy, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 13, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,      

o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. 

17. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 16 pkt 2,                     

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 16 pkt 1 i 2, Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo; 
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym 

mowa w  ust. 17 pkt 3, wynosi do 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 16 pkt 2. 

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej 

kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego 

sprawdzenia. 

21. W przypadku, o którym mowa w ust. 20, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 

zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub 

zmiany faktury. 

22. Termin płatności faktur będzie w sytuacji, opisanej w ust. 21, liczony od dnia otrzymania 

wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 

23. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Gminy 

Raciążek. 

24. Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia:  

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 12 umowy, 

2) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców,  

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać 

z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztów wynikających z opłacenia za Wykonawcę 

składki za polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów za wykonawstwo zastępcze                                      

z wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur, z faktury końcowej oraz z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy. 

25. Wykonawca oraz podwykonawca/y nie mogą przenieść swoich wierzytelności wobec 

Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne 

naruszenie postanowień umowy. 

 

 

§ 10 

UBEZPIECZENIE 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności.  

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialność cywilną za szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich,                               

a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych, ponosi Wykonawca robót. 

3. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż do dnia przekazania terenu budowy posiadać 

umowę ubezpieczenia, ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
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prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w okresie realizacji zamówienia, z tym 

zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie nie może być niższa niż kwota 

brutto, o której mowa w postanowieniu § 8 ust. 1, a suma gwarancyjna nie może być niższa niż 

100% tej kwoty.  

4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 

zawarcie Umowy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy.                       

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać 

się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania 

terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

5. Wszelkie koszty wynikające z zawartych umów ubezpieczenia, polis, w szczególności składki 

ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. 

6. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki 

ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia. 

7. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do  stosownego 

przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 

zawarcie Umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię Umowy i polisy ubezpieczenia, 

na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej Umowy. W przypadku nie dokonania 

i nie przedłożenia przez Wykonawcę odnośnego ubezpieczenia   w ww. terminie, Zamawiający 

w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie 

określonym w ust. 1 i 2, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej 

faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia na 

niekorzyść Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

 

 

§ 11  

ODBIORY   

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór prac projektowych – na podstawie protokołu odbioru prac projektowych; 

2) odbiór końcowy robót – na podstawie protokołu odbioru końcowego; 

3) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – na podstawie wpisów 

dokonywanych w dzienniku budowy lub dokonywane będą przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego      

w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia.  

2. Wykonawca (kierownik budowy) zobowiązany jest do zgłaszania na piśmie Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego robót 

budowlanych. 

3. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 2                

w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych,   

Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 

1) komplet dokumentów odbiorowych, w tym: 

a) dokumentację powykonawczą budowy w formie papierowej i elektronicznej; 
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b) projekt budowlany, dziennik budowy, w miarę potrzeby, rysunki i opisy zamienne służące 

realizacji przedmiotu umowy oraz pozostałą dokumentację budowy;  

c) kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Kujawsko – Pomorskiego Konserwatora 

Zabytków i Inspektora Nadzoru;  

d) dokumentację zdjęciową. 

2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziałem na elementy 

składowe, 

3) zestawienie wartości wykonanych robót, wskazanych w harmonogramie rzeczowo 

finansowym, 

4) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

którym została powierzona realizacja części zamówienia, a jeżeli realizacja robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, odbywała się bez udziału 

podwykonawców - oświadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia, bez udziału podwykonawców, 

5) pisemne potwierdzenie, stwierdzające uporządkowanie terenu budowy przez Wykonawcę 

po zakończeniu. 

5. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest zrealizowanie przez Wykonawcę pełnego 

zakresu robót, oraz dostarczenie Zamawiającemu wszystkich i kompletnych dokumentów,           

o których mowa w ust. 4. 

6.  Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 umowy, 

uwagi i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności sposobu realizacji 

przedmiotu umowy, z dokumentacją projektową, z zapisami SWZ, oraz przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub 

uzupełnień i/lub usunięcia wad, w szczególności jeżeli:  

1) roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2  umowy zostaną wykonane niezgodnie 

z wymogami technicznymi, przekazaną dokumentacją projektową lub przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa; 

2) roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy zostaną wykonane z użyciem 

materiałów, które nie uzyskały atestu lub świadectwa potwierdzającego ich dopuszczenie do 

stosowania; 

3) infrastruktura towarzysząca nie spełnia norm bezpieczeństwa wymaganych dla danego 

wyrobu; 

4) wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w §  3 

ust. 3 pkt 46 umowy; a uwagi lub zastrzeżenia w ww. zakresie zostały wskazane                                   

w protokole odbioru końcowego, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 umowy. 

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

9. Jeżeli podczas odbioru końcowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego 

stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności                             

z powodu: 

1) stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidłowości, które: 

a) mogą uniemożliwić lub utrudnić użytkowanie danego elementu zgodnie z jego 

przeznaczeniem; 

b) polegają na tym, że wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot nie są zgodne    

z dokumentacją projektową lub z przepisami prawa; 
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2) niezakończenia całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia - wówczas 

Komisja Odbiorowa może odmówić dokonania odbioru wykonanych robót budowlanych, 

uzasadniając swoją decyzję odpowiednio w protokołach odbioru, o których mowa w ust. 8. 

10. Zakończenie odbioru końcowego, powinno nastąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych, 

liczonych od dnia rozpoczęcia odbioru, z zastrzeżeniem ust. 15 i ust. 16. 

11. Protokół odbioru końcowego, należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron biorących udział w czynnościach odbiorowych. 

12. W protokole odbioru końcowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego 

składa oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia robót objętych odbiorem. 

13. W protokole odbioru końcowego, należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych przez 

podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

15. W przypadku odmowy przyjęcia przez Komisję Odbiorową wyznaczoną przez 

Zamawiającego robót objętych odbiorem końcowym, z przyczyn, o których mowa w ust. 10, 

strony ustalą nowy termin przeprowadzenia odbioru, zaś w przypadku niemożliwości 

dokonania wspólnego ustalenia termin zostanie wyznaczony jednostronnie przez Komisję 

Odbiorową. 

16. Podpisanie protokołu odbioru końcowego jest możliwe po przedłożeniu przez Wykonawcę 

rozliczenia rzeczowo - finansowego zadania inwestycyjnego z podziałem na elementy 

składowe. 

17. Od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 16, rozpoczyna się 

bieg terminów gwarancji i rękojmi oraz następuje zwolnienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

18. W przypadku niewykonania niezbędnych robót, stanowiących przedmiot zamówienia, lub 

nieusunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 15, Zamawiający, niezależnie od innych 

uprawnień przysługujących na mocy Kodeksu Cywilnego, może: 

1) zlecić wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

bez konieczności uzyskania zgody sądu, dokonując jednocześnie obciążenia Wykonawcy 

powstałymi z tego tytułu kosztami, i powiadamiając o tym Wykonawcę z co najmniej 

jednodniowym wyprzedzeniem, lub 

2) dochodzić od Wykonawcy zapłaty ww. kosztów bez dokonywania obciążenia. 

 

§ 12 

KARY UMOWNE 

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.   

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych                                 

w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w rozpoczęciu robót, wynoszącą więcej niż trzy dni, w stosunku do terminu 

określonego w zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo - 

finansowym - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1  

za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego albo 

kosztorysu ofertowego - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 

§ 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu wskazanego w § 1 ust. 5,  

3) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu zmienionego harmonogramu rzeczowo – 

finansowego albo kosztorysu ofertowego uwzględniającego uwagi i zastrzeżenia 
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Zamawiającego - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 

ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu wskazanego w § 3 ust. 3 pkt 13 ,  

4) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 8 ust. 1  za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu 

wskazanego w § 2 ust. 1,  

5) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek; 

6) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 8 ust. 1; 

7) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 

ust. 1; 

8) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 0,2% należnego im wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki 

licząc od dnia następnego, po upływie terminu zapłaty określonego w umowie                                   

z podwykonawcą  bądź dalszym podwykonawcą;  

9) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

w wysokości 10% należnego im wynagrodzenia, 

10) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 10.000 zł., za każdy 

nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany, 

11) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości  10.000 zł., za każdą nieprzedłożoną kopię 

umowy lub jej zmianę, 

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,1% 

przewidzianego w umowie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym mowa § 6 ust. 11.  

13) w każdym przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 5 ust. 1 

czynności Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 000 zł za każdy dzień roboczy, 

w którym osoba niezatrudniona przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę wykonywała czynności, o których mowa w  § 5 ust. 1; 

14) w każdym przypadku niedokonania zapłaty lub dokonania nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia 

umownego, będącej następstwem zmiany cen materiałów lub kosztów związanych                               

z realizacją umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 

ust. 1; 

3. Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę z wynagrodzenia Wykonawcy lub z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zapłata kar nie zwalnia Wykonawcy                                

z obowiązku dokończenia robót ani żadnych innych zobowiązań. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów: 
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1) za zwłokę w przystąpieniu do czynności odbioru przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego 

dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 

z zastrzeżeniem art. 456 ust. 1 ustawy Pzp,  

5. Niezależnie od naliczonych kar umownych każda ze stron może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczenia kar umownych z różnych tytułów. 

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nałożonych na każdą ze stron nie może 

przekroczyć 30 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy. 

8. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary                

z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 

budowlanych lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy.   

 

§ 13 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Strony potwierdzają, że w dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi 

kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..) w formie ……………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu pokrycie roszczeń Zamawiającego        

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia 

wad lub usterek, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar 

umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie realizacji umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi. 

Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 

prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego 

praw wynikających z zabezpieczenia.  

6. Kwota w wysokości ……………… złotych (słownie: ………………………), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady 

fizyczne, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca 

………….… złotych (słownie: …………………………….…), zostanie zwrócona nie później niż 

w 15. dniu po upływie tego okresu. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Pzp, 

pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
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9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego                  

i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.  

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, to podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 

6 i 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

12. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniądza na 

okres przekraczający 5 lat, Wykonawca jest obowiązany wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na cały ten okres. 

13. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

pieniądz na okres przekraczający 5 lat, Wykonawca jest obowiązany wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kolejne okresy nie później niż na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

14. Jeżeli Wykonawca w terminie, określonym w ust. 13, nie przedłuży lub nie wniesie nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, to Zamawiający będzie uprawniony do zmiany 

formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie pieniądza, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

15. Wypłata, o której mowa w ust. 14, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 14 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia 

na okres ………….. miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane urządzenia 

na okresy, określone w kartach gwarancyjnych producenta, jednak nie krótsze niż 24 miesiące, 

które rozpoczną swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za 

wady fizyczne robót objętych umową, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego                          

i powstałe w okresie trwania rękojmi oraz w okresie gwarancji. 

4. Bieg okresu gwarancji oraz bieg okresu rękojmi rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 

2) dla materiałów i urządzeń wymienianych w okresie trwania gwarancji z dniem ich 

wymiany. 

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 
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6. Na okres udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć osobę 

odpowiedzialną za kontaktowanie się z Zamawiającym. 

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego serwisowania                          

i konserwacji urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, dla których konieczne jest 

serwisowanie i konserwacja zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową.  

8. Wady i usterki, które wystąpiły w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca usunie w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty zgłoszenia wady bądź 

usterki. 

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

gwarancji i rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 

rękojmi bądź rękojmi. 

10. Jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wszystkich wad lub usterek w terminie, o którym 

mowa w ust. 9, to Zamawiający w formie pisemnej wyznaczy Wykonawcy kolejny termin 

usunięcia wad lub usterek, pod rygorem zlecenia usunięcia wad lub usterek podmiotowi trzeciemu 

na koszt Wykonawcy. 

11. Jeżeli Wykonawca pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 11, nadal nie dokona usunięcia 

wszystkich wad lub usterek w terminie, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający ma prawo zlecić 

ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania sądowego 

upoważnienia do wykonania zastępczego. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, koszty usuwania wad lub usterek będą pokrywane 

w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.  

14. Okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty przedłuża się na o czas wykonania zastępczego 

robót i termin rękojmi i gwarancji liczy się od dnia odbioru końcowego wykonanych zastępczo 

robót. 

 

§ 15 

WARUNKI ZMIANY UMOWY 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4  i ust. 2 ustawy Pzp, 

Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość wprowadzania 

zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy 

lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1)  w  zakresie  zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:  

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym 

zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto 

wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że 

wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 

niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia,                             

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia; 
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c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym 

zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu 

całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie; 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,                  

o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,    

z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 

kosztu wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów 

dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot 

zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio 

wykonujących niniejsze zamówienie; 

e) zmiany średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany 

corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego stosunku do roku poprzedniego              

i wynosił będzie co najmniej 110 ( wzrost cen o 10%) przy czym maksymalna wysokość 

wynagrodzenia w związku ze wzrostem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 

może wynosić 10% w stosunku do ceny określonej w § 8 ust.1  niniejszej umowy. 

2) w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, 

jego przedłużenie może nastąpić w przypadku:  

a)  wystąpienia konieczności realizacji robót wykraczających poza pierwotny zakres 

zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

niezbędną do zrealizowania tych robót; 

b)  wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne 

od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia 

w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, okoliczności 

związane z wystąpieniem COVID-19, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy 

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 

okresowi występowania okoliczności siły wyższej; 

c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają 

prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 

określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w okresie dłuższym niż 3 dni 

kalendarzowe – potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy 

na podstawie przekazanych przez Zamawiającego wydruków raportów historii pogodowych 

uzyskanych od IMiGW, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi 

o liczbę dni odpowiadająca okresowi wstrzymania robót budowlanych 

d)  skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, lub wydania zakazu prowadzenia robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przez organ administracji publicznej,                    

o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę 

dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych 

lub zakazano prowadzenie robót budowlanych; 



                                                                         

 

 

29 

 

e)  wystąpienia kolizji z sieciami w tym zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi 

w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi            

o liczbę dni, niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami lub instalacjami 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej; 

f) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda 

Zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę 

zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w niniejszej 

umowie, 

g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron niniejszej umowy, 

h) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 9, 

i) wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, 

powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 

uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz 

wydania decyzji przez właściwe organy; 

j) konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa w § 7 niniejszej umowy, 

po stronie którejkolwiek ze stron niniejszej umowy, zastrzeżeniem ust. 10. 

3) w zakresie zmiany wykonawcy w przypadku: 

a) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę lub; 

b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia 

stosowania przepisów ustawy, lub 

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1Pzp; 

4) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych                    

w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków w szczególności zmian przepisów prawa, 

regulaminów, wytycznych i zaleceń dotyczących Programu. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–e, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, 

gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku ich 

wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę 

wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia 

takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana 

ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie 

ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie 

waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany. 

3. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e – zmiany 

wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia – wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
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podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów 

i kosztów zobowiązania podwykonawcy. 

4. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie ust. 1 pkt. 1 

lit e zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia: 

1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu                                   

o średnioroczny wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych miesiąc od miesiąca publikowany 

przez Prezesa GUS, zwany dalej wskaźnikiem GUS; 

2)  w sytuacji, gdy średni wskaźnik GUS za dowolny miesiąc realizacji usługi przypadający po 

upływie 8 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objętym wnioskiem) 

zmieni się o poziom przekraczający 10%, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia za miesiąc następujący po miesiącu publikacji 

wskaźnika;  

3) zmiana wskaźnika GUS w okresie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważnia strony 

do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia; 

4)  uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony nabywają 

dla okresu upływającego po 8 miesiącach od dnia podpisania umowy i wyłącznie w stosunku 

do wynagrodzenia za prace niewykonane przed złożeniem wniosku,; 

5)  wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen 

materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona 

wnioskująca zobowiązana jest wykazać; 

6)  uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia wygasa po upływie miesiąca od 

dnia zakończenia realizacji umowy; 

7)  strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-6 może złożyć wniosek o zmianę 

wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:  

A x (B% - 10%) = C  

GDZIE:  

A – wartość usług wykonanych w okresie objętym wnioskiem;  

B – średnia arytmetyczna wartości wskaźnika GUS z miesięcy objętych wnioskiem o zmianę 

wynagrodzenia przy założeniu, że do średniej tej wlicza się miesiąc, w którym minęło 6 

miesięcy od dnia podpisania; 

C - wartość zmiany umowy 

8) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:  

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 

b) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje 

kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym 

wnioskiem;  

c) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji 

zamówienia; 

5. Łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie 

postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 10 % w stosunku do pierwotnej wartości 

umowy. 

6. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej 

aneksem do umowy. 

7. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit f, zachodzi               

w sytuacji, gdy: 
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1) materiały budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamówienia, nie 

mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia 

ich innymi materiałami budowlanymi, 

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa 

budowlanego, 

3) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma), 

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź 

inną technologię wykonania robót. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit h, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez 

przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu. 

10. Zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2 lit  j, może nastąpić tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych równorzędnych 

lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie. 

11. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych.  

12. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania 

aneksu przez obydwie strony niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 10. 

13. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak                                   

i Zamawiający. 

 

§ 16 

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

1. W przypadku zaistnienia między stronami ewentualnego sporu o roszczenia cywilnoprawne 

w sprawach w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, które mogą wyniknąć w toku 

realizowania niniejszej umowy, strony zobowiązują się poddać mediacjom lub innemu 

polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 

rozwiązanie sporu.  

2. Do powyższego zastosowanie mają odpowiednie przepisy art. 591 – 595 Pzp. 

3. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w ciągu miesiąca właściwym do jego rozpoznania 

będzie sąd powszechny wg siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 17 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Oprócz przypadków wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks 

Cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), stronom umowy przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy:  

2. Zamawiającemu w następujących przypadkach:  

1) wystąpiły okoliczności określone w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp;  
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2) Wykonawca realizuje przedmiot umowy roboty budowlane w sposób niezgodny                                       

z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami Inspektora/ 

inspektorów nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy; 

3) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym;  

4) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia, bez uzasadnionej 

przyczyny, i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie; 

5) Wykonawca samowolnie przerwał realizację przedmiotu zamówienia i przerwa trwa dłużej 

niż 7 dni kalendarzowych; 

6) jeżeli Wykonawca nie przedłoży – pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego – do 

wglądu opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku – innego dokumentu, 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w § 10;  

7) wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wynagrodzenia umownego; 

8) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 lub 2; 

9) jeżeli łączne zobowiązania z tytułu nałożonych na Wykonawcę kar umownych wyniosą 20% 

wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 1 ; 

10) jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie z naruszeniem § 6, w przypadku trzykrotnego 

stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawcę, którego udział w realizacji 

zamówienia nie został zgłoszony Zamawiającemu lub zaakceptowany przez Zamawiającego; 

11) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 3 pomimo pisemnego 

wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego;  

3. Wykonawcy – w następujących przypadkach:  

1) Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia przeprowadzenia odbioru robót 

budowlanych lub podpisania protokołu odbioru; 

2) Zamawiający w czasie 45 dni od upływu terminu określonego umową na zapłatę faktur, nie 

wywiązuje się z obowiązku zapłaty, pomimo dodatkowego wezwania.  

4. W przypadkach określonych w ust. 1 i ust. 2  odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.  

6. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,  

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,  

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, 

usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.  

7. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, zobowiązany jest do:  
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1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia umownego za roboty 

budowlane, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, według cen umownych określonych 

w kosztorysie ofertowym, z uwzględnieniem zasad z § 9 ust. 11-19. 

2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na realizację 

przedmiotu zamówienia,  

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,  

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy.  

8. W przypadku odbioru części przedmiotu umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu 

gwarancji i rękojmi na zamontowane urządzenia i wykonane roboty budowlane do momentu 

odstąpienia od umowy, na zasadach określonych w § 14.  

 

§ 18 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron będą sporządzane                     

w języku polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy podane 

poniżej:  

a) dla Wykonawcy ……………………………………………… 

b) dla Zamawiającego: 

Urząd Gminy Raciążek, ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek z zastrzeżeniem, że Strony mogą 

także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron na adres e-mail 

Zamawiającego: gmina@raciazek.pl, adres e-mail Wykonawcy ……………………….. 

ze skutkiem na dzień wysłania poczty e-mail lub faxu przez Strony pod warunkiem, że zostanie 

ona wysłana do godziny 15.30 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem 

poleconym nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego. 

2. Strony będą informować się o wszelkich zmianach adresów e-maili numerach fax. Do chwili 

prawidłowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-maila lub numeru faksu pisma wysłane na 

dotychczasowy adres/ e-mail lub numer faksu wymienione w ust. 3 będą uznane za prawidłowo 

doręczone. 

3. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 

o dostępie do informacji publicznej. 

4. W sprawach  nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z tego 1 egz. otrzymuje  

Wykonawca a 2 egzemplarze  Zamawiający. 

 

 

Załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy  

3) Specyfikacja  Warunków Zamówienia; 

4) Harmonogram rzeczowo- finansowy;  

5) Kosztorys ofertowy 

 

 

Wykonawca                                                                       Zamawiający  
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