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CZ  OPISOWA

UWAGA: Przedstawione w opracowaniu rozwi zania projektowe (w tym rozwi zania materia owe) maj
charakter przyk adowy. Na etapie sporz dzania dokumentacji projektowej, nale y uzgadnia
poszczególne rozwi zania funkcjonalno – u ytkowe oraz materia owe z Zamawiaj cym.

W przypadku konieczno ci uzyskania odst pstwa od obowi zuj cych przepisów, Wykonawca opracuje
wymagane opracowania specjalistyczne (ekspertyz  / opinie), niezb dne do uzyskania przedmiotowych
odst pstw.

1. Inwestor

Gmina Raci ek, ul. Wysoka 4, 87-721 Raci ek

2. Jednostka projektowania

Biuro Projektowe Budownictwa „PSBUD” mgr in . Piotr wirzy ski

ul. Prusa 6, 86-302 Wa dowo Szlacheckie, tel. kom. 607-820-777

3. Lokalizacja inwestycji

Województwo kujawsko - pomorskie

Powiat aleksandrowski

Gmina Raci ek

Adres / Lokalizacja Raci ek

Nazwa jednostki ewid. 040107_2

Nazwa i numer obr bu ewid. 0008 Raci ek

Numery dzia ek ewid. 569/7, 569/9, 569/12, 569/13, 574,  575/2
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4. Podstawa opracowania PFU

Umowa z inwestorem na realizacje prac zwi zanych z wykonaniem PFU

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (z pó niejszymi zmianami)

Rozporz dzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegó owego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-u ytkowego – Dz. U. 2021 poz. 2454.

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (wraz z pó niejszymi zmianami)

Wizja lokalna

Ustalenia oraz wytyczne Inwestora

Kopia mapy zasadniczej

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
5. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporz dzenie Programu Funkcjonalno - U ytkowego (PFU) dla inwestycji
polegaj cej na rozbudowie i przebudowie istniej cego kompleksu sportowo rekreacyjnego, zlokalizowanego w
Raci ku.

Podstawowym celem niniejszej inwestycji jest kompleksowa modernizacja funkcjonalno – u ytkowa
istniej cego terenu sportowo rekreacyjnego zmierzaj ca do zwi kszenia walorów u ytkowych danego terenu
poprzez rozszerzenia dost pnych form rekreacji sportowej, modernizacji istniej cej infrastruktury technicznej,
oraz wykonaniu nowych ci gów komunikacyjnych.

ównym celem niniejszego opracowania jest stworzenie jednorodnego za enia wst pnego dla prac
koncepcyjnych, projektowych i wykonawczych dla ca ej projektowanej inwestycji. Wypracowane w ramach
niniejszego opracowania za enia wst pne dla przedmiotowej inwestycji b  stanowi  podstaw  przetargu
publicznego na realizacje w/w inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiot zamówienia zosta  podzielony na cz ci:

Cze  I – opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych (STWiORB) w oparciu o program funkcjonalno-u ytkowy i wizj  lokaln  w terenie wraz z
uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenie na budow .

Cz  II – wykonanie robót budowlanych na podstawie i w zakresie wynikaj cym z opracowanej dokumentacji
stanowi cej cz  zamówienia.
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6. Charakterystyczne parametry okre laj ce wielko  obiektu i zakres planowanych robót

6.1. Opis planowanego zakresu zadania inwestycyjnego
Wst pnie za ony przez Zamawiaj cego przedmiotowy Program Funkcjonalno-U ytkowy (PFU), zakres
oczekiwa  obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nast puj cych zakresów podstawowych robót w formule
„ZAPROJEKTUJ – WYBUDUJ”:

A) ETAP DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Wykonanie bada  geotechnicznych pod a gruntowego

Wykonanie mapy do celów projektowych

Uzyskanie Decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego – je li b dzie wymagana

Uzyskanie niezb dnych warunków przy czeniowych do mediów eksploatacyjnych w zakresie nowych

przy czy lub zmiany istniej cych warunków przy czeniowych – je li b  wymagane

Uzyskanie niezb dnych uzgodnie  / ekspertyz / opinii / odst pstw od obowi zuj cych przepisów -

niezb dnych do prawid owego wykonania przedmiotowego zadania

Sporz dzenie pe nobran owej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem akceptacji ze strony

inwestora

Uzyskanie pe nomocnej decyzji pozwolenia na budow

B) ETAP REALIZACJI ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Demonta  oraz ponowny monta  cz ci urz dze  si owni plenerowej

Demonta  urz dze  placu zabaw oraz przekazanie ich inwestorowi w celu dalszego wykorzystania

Rozbiórka istniej cych elementów betonowych konstrukcji trybun widowni (pozostawienie nasypu
ziemnego – do ponownego wykorzystania)

Demonta  istniej cych elementów wyposa enia boiska (wiaty zawodników, bramki pi karskie)

Demonta  istniej cego o wietlenia terenu – do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji robót

Rozbiórka nawierzchni betonowej boiska koszykówki

C) ETAP REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Modernizacja istniej cego boiska pi karskiego o nawierzchni trawiastej

Trybuny widowni:

- WARIANT A - Modernizacja istniej cych trybun widowni wraz z rozbiórk  istniej cych
elementów wyposa enia oraz wykonanie nowej konstrukcji elbetowych trybun wraz z
wyposa eniem (siedziska widowni)

- WARIANT B – Pe na rozbiórka istniej cych trybun elbetowych wraz z rozbiórk
istniej cego nasypu ziemnego oraz wykonanie nowych trybun stalowych – prefabrykowanych
oraz siedzisk widowni.

Rozbiórki i demonta  istniej cych – nieu ytkowanych elementów wyposa enia

Budowa nowego boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z bie ni  okóln  oraz bie ni  prost

Budowa skoczni do skoku w dal

Budowa boiska do siatkówki pla owej

Budowa stanowiska pchni cia kul
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Budowa boiska do badmintona

Cz ciowa przebudowa istniej cego placu zabaw i si owni plenerowej

Wykonanie ci gów komunikacyjnych – pieszych

Wykonanie o wietlenia terenu (o wietlenie boiska wielofunkcyjnego + o wietlenie traktów
komunikacyjnych)

Monta  wiat dla zawodników

Monta  elementów ma ej architektury ( awki, kosze na mieci, stojaki na rowery)

Cz ciowy remont fragmentu konstrukcji wsporczej zadaszenia budynku gospodarczo - magazynowego

Prace porz dkowe oraz rekultywacyjne

7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

7.1. Opis stanu istniej cego
Istniej cy kompleks sportowy znajduj cy si  w miejscowo ci Raci ek (centrum miejscowo ci), sk ada si  w
chwili obecnej z nast puj cych g ównych elementów sk adowych:

Budynek klubu sportowego (szatnie, pomieszczenia klubowe, sanitarne)

Budynek magazynowo - gospodarczy

Boisko do pi ki no nej – trawiaste, o wymiarach oko o 58 x 94 m

Boisko do koszykówki – o nawierzchni betonowej, o wymiarach oko o 25 x 40 m

Trybuny ziemne o nawierzchni betonowej

Plac zabaw dla dzieci + si ownia plenerowa dla osób doros ych

Do przedmiotowego terenu mo liwy jest dojazd od strony po udniowej (droga dojazdowa), od strony wschodniej
(droga dojazdowa) oraz od strony parkingu zlokalizowanego przy budynku Urz du Gminy.
Teren kompleksu sportowego jest ogrodzony od wszystkich stron.
Charakteryzuje si  p askim ukszta towaniem o niewielkim spadku przebiegaj cym od kierunku po udniowo –
wschodniego w stron  pó nocn  – zachodni .
Teren dzia ki uzbrojony jest w sie  elektroenergetyczn , sie  wodoci gow  oraz sie  kanalizacji sanitarnej.
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7.2. Uwarunkowania urbanistyczne dla przedmiotowego terenu

Na przedmiotowym terenie nie obowi zuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – wymagane jest
uzyskanie Decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.

8. Ogólne w ciwo ci funkcjonalno – u ytkowe obiektu sportowego

W celu spe nienia przez przedmiotow  inwestycj  za onych wymaga  funkcjonalno-u ytkowych, nale y
uwzgl dni  poni sze wytyczne:

a) Przed przyst pieniem do prac projektowych nale y przeprowadzi  wizj  istniej cego terenu

b) Przedmiotowy teren po modernizacji nadal pe ni  b dzie funkcje sportowo – rekreacyjne, wzbogacone
o dodatkowe funkcje (boiska sportowe, bie nie, urz dzenia lekkoatletyczne, ci gi komunikacyjne,
trybuny widowni).

c) W trakcie realizacji robót, nale y zabezpieczy  teren nie obj ty pracami budowlanymi w taki sposób,
aby nie dosz o do jego nadmiernego uszkodzenia

d) Wszelkie szkody powsta e w trakcie realizacji robót budowlanych nale y naprawi  po zako czeniu
robót budowlanych

e) Dojazd do terenu realizacji robót nale y realizowa  od strony po udniowej bramy wjazdowej, po
wcze niejszym ustabilizowaniu gruntu w obszarze przylegaj cym do ogrodzenia terenu
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9. Szczegó owe w ciwo ci funkcjonalno - u ytkowe

9.1. Budowa bie ni okólnej oraz bie ni prostej

Budowa bie ni okólnej (3 torowej) d ugo ci 166,6667 m oraz bie ni prostej (3 torowej) d ugo ci 100,0 mm
+ obszary zewn trzne na pocz tki i ko cu bie ni (d ugo  ca kowita bie ni – 111,40 m, szeroko  3,45 m).
Tory obu bie ni – o szeroko ci 1,00 m. Po bokach, od zewn trznej i  wewn trznej strony nale y wykona
poszerzenia bie ni o szeroko ci min. 20 cm
Linie bie ni – malowane w kolorze bia ym. Szeroko  malowania 5 cm.

Nawierzchnia boiska – poliuretanowa nieprzepuszczalna dla wody – 2 warstwowa.
Kolorystyka boiska – kolor czerwony – ceglasty.

9.2. Budowa boiska sportowego – wielofunkcyjnego

Boisko sportowe – wielofunkcyjne o wymiarach pola gry 40x28 m + pola boczne wraz z obszarem uków
przy bie ni okólnej.
Dyscypliny boiska wielofunkcyjnego:

Pi ka r czna (2 bramki o wymiarach 3,00x2,00 i g boko ci 0,80-1,00 m)
Pi ka no na – bramki – te same jak dla pi ki r cznej
Koszykówka (2 kosze systemowe)
Siatkówka (2 s upki stalowe + tuleje do mocowania s upków 9 siatka systemowa)
Tenis (siatka wraz ze s upkami oraz tulejami do monta u s upków)

Nawierzchnia boiska – poliuretanowa – wodoprzepuszczalna – 2 warstwowa
Kolorystyka boiska – 2 kolorowa – kolor zielony + niebieski.

9.3. Przebudowa istniej cej si owni plenerowej oraz demonta  urz dze  placu zabaw

Ze wzgl du na kolizj  istniej cego placu zabaw oraz si owni plenerowej z projektowan  lokalizacj  bie ni
okólnej oraz bie ni prostej, nale y uwzgl dni  konieczno  przeniesienia cz ci urz dze  si owni
plenerowej w nowe miejsce. Dodatkowo projektuje si  demonta  istniej cego placu zabaw i przekazanie
tych urz dze  Inwestorowi.

Zdemontowa  nale y równie  istniej ce ogrodzenie panelowe, a nast pnie przekaza  je Inwestorowi.

Po przeniesieniu cz ci urz dze  si owni w nowe miejsce, nale y wykona  w danym miejscu now
nawierzchni  z otoczaków – analogiczn  jak istniej ca nawierzchnia. W tym celu mo liwe jest
wykorzystanie istniej cej nawierzchni z obszaru demonta u urz dze  si owni.
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Widok placu zabaw oraz si owni plenerowej

9.4. Budowa boiska do siatkówki pla owej

Boisko do siatkówki pla owej wymiarach 14x22 m (pole gry 8x16 m) o nawierzchni piaszczystej.
Obszar boiska nale y wydzieli  od terenów przyleg ych za pomoc  oporników elastycznych (bezpiecznych),
mocowanych w awie betonowej.
Boisko do siatkówki – wyposa one w 2 s upki oraz siatk  – standardow .

9.5. Budowa boiska do badmintona

Boisko do badmintona o wymiarach 7,1x14,4 m o nawierzchni poliuretanowej (analogicznej jak
nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego).
Obszar boiska nale y wydzieli  od terenów przyleg ych za pomoc  oporników elastycznych (bezpiecznych),
mocowanych w awie betonowej.
Boisko do badmintona wyposa one w standardowy zestaw s upków oraz siatki.
Nawierzchnia boiska – poliuretanowa – wodoprzepuszczalna – 2 warstwowa.
Kolorystyka boiska – do uzgodnienia z Inwestorem.

9.6. Budowa pi kochwytów

Nale y wykona  pi kochwyty w 2 rodzajach:

Pi kochwyty przy boisku do siatkówki pla owej i badmintonie – wysoko ci 6,0 m

Pi kochwyty przy boisku wielofunkcyjnym – wysoko ci 4,0 m
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9.7. Budowa skoczni w dal

Skocznia w dal o nawierzchni poliuretanowe – analogicznej jak nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego.
Rozbieg skoczni d ugo ci oko o 30 m, zeskocznia piaszczysta o wymiarach min. 2,75x8,0 m.
Skocznia do skoku w dal wyposa ona w standardowy – gotowy zestaw belki odbicia.

9.8. Budowa stanowiska pchni cia kul

Stanowisko pchni cia kul  – z one z betonowego pola g ównego o wymiarach 4x4 m wraz z
prefabrykowanym – systemowym ko em ograniczaj cym obszar pchni cia wraz z progiem.
Obszar rzutni pchni cia kul  o nawierzchni piaszczystej, ograniczonej opornikami betonowymi.

9.9. Trybuny widowni

a) WARIANT A - Modernizacja trybun widowni

Istniej ce trybuny widowni w chwili obecnej charakteryzuj  si  pogorszonym stanem technicznym.
Betonowe elementy konstrukcji trybun (stopnie trybun + schody trybun) nie spe niaj  obecnych potrzeb

ytkowych i nale y dokona  ich pe nej rozbiórki.
Nast pnie nale y wykona  now  konstrukcj  trybun (analogicznie jak istniej cych) z wykorzystaniem
systemowych – prefabrykowanych elementów w kszta cie litery L.
Na tak wykonanej konstrukcji trybun nale y zamontowa  siedziska z tworzywa sztucznego.
Trybuny nale y wykona  jako dwustronne (na stron  g ównego boiska pi karskiego oraz na stron boiska do
siatkówki pla owej i badmintona).

Sugerowana ilo  siedzisk:
Od strony g ównego boiska pi karskiego – oko o 180 miejsc widowni
Od strony boiska do siatkówki pla owej oraz badmintona – oko o 100 miejsc widowni

Na koronie trybuny nale y wykona  chodnik z kostki betonowej. Trybuny powinny by  wyposa one w
schody umo liwiaj ce wej cie na poziom korony - 3 biegi schodowe dla trybuny od strony boiska
pi karskiego raz 2 biegi schodowe dla trybuny od strony boiska do siatkówki pla owej i badmintona.

Widok istniej cej trybuny

b) WARIANT B – Rozbiórka istniej cych oraz budowa nowych trybun widowni

Projektuje si  trybun  sportow  zewn trzn  na 103 siedziska wykonanej jako konstrukcja prefabrykowana – z
mo liwo ci  czasowego demonta u, ocynkowana wraz z siedziskami z tworzywa sztucznego o kolorystyce
uzgodnionej z Zamawiaj cym.
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Przyk adowa trybuna sportowa - zdj cie pogl dowe

UWAGA: Istnieje mo liwo  zastosowania innych trybun przy spe nieniu warunku geometrii podstawowej oraz
ilo ci siedzisk. Przed wykonaniem trybun nale y uzyska  zgod  inspektora nadzoru inwestorskiego co do
przyj tego rozwi zania. Wymiary p yty fundamentowej – dostosowa  do konkretnego rozwi zania producenta.

9.10. Budowa ci gów komunikacyjnych – chodniki z kostki betonowej

Chodniki i doj cia do boisk oraz budynków – z kostki betonowej gr. 6 cm. Ci gi piesze o szeroko ci 2,0 m.
W obszarze terenu znajduj cym si  miedzy istniej cym budynkiem gosp.- magazynowym, a parkingiem za
urz dem gminy, nale y wykona  nawierzchni  z kostki betonowej gr. 8 cm oraz wykona  odwodnienie w
danym obszarze. Odwodnienie nale y pod czy  z istniej  kanalizacj  deszczow , zlokalizowan  przy
budynku urz du gminy.

Obszar wykonania nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z odwodnieniem

9.11. Cz ciowy remont fragmentu konstr. wsporczej zadaszenia budynku gosp.-magazyn.

Ze wzgl du na z y stan techniczny konstrukcji wspieraj cej krokwie zadaszenia nad wej ciem do budynku
gospodarczo – magazynowego, nale y przewidzie  konieczno  wymiany danej belki drewnianej oraz 5

upów drewnianych – podtrzymuj cych dan  konstrukcj .
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Widok konstrukcji zadaszenia

9.12. Pozosta e prace zwi zane z zagospodarowaniem terenu

Dodatkowo nale y dostarczy  oraz zamontowa  nast puj ce elementy wyposa enia / ma ej architektury:

Dostawa  2  nowych  bramek  do  pi ki  no nej  o  wymiarach  7,32  x  2,44  m  wraz  z  systemem
monta owym oraz siatk . System monta u bramek powinien umo liwi  ich demonta .

awki parkowe – 8 szt.

Kosze na mieci – 8 szt.

Stojaki na rowery – 2 sztuki (ka da na min. 5 rowerów)

9.13. wietlenie terenu

wietlenie boiska wielofunkcyjnego – 4 maszty o wietleniowe. O wietlenie w postaci
na wietlaczy typu LED.

wietlenie przy traktach komunikacyjnych – 11 lamp o wietleniowych typu parkowego.
wietlenie w postaci na wietlaczy typu LED.

10. Wymagania zamawiaj cego w stosunku do przedmiotu zamówienia

10.1. Wymagania Zamawiaj cego dotycz ce dokumentacji projektowej

10.1.1 Obowi zki Zamawiaj cego

1. Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy aktualne, ni ej wymienione dokumenty:
- w dniu podpisania umowy o prace projektowe dotycz ce przedmiotu opracowania Zamawiaj cy
przeka e Wykonawcy pe nomocnictwo do reprezentowania Zamawiaj cego,
- o wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane, nie pó niej ni
w terminie 7 dni kalendarzowych przed z eniem przez Wykonawc  wniosku do stosownego wydzia u
administracji budowlanej o wydanie pozwolenia na budow ,

2. Zamawiaj cy odpowie na pisemnie z one pytania i wnioski Wykonawcy dotycz ce przedmiotu
umowy w cz ci odnosz cej si  do dokumentacji technicznej w terminie do 7 dni roboczych, licz c od
dnia zg oszenia pyta  i wniosków.
3. Zamawiaj cy uzgodni lub przeka e uwagi do z onej przez Wykonawc  dokumentacji technicznej
(w ka dej fazie jej opracowania) nie pó niej ni  w 7 dni robocze, licz c od dnia jej z enia do
akceptacji Zamawiaj cego.
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10.1.2 Obowi zki Wykonawcy

Obowi zkiem Wykonawcy opracowania projektowego jest terminowe wykonanie ni ej wymienionej
dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji w sk ad której wchodzi:
1. Dokumentacja projektowa sk adaj ca si  z:
- projektu koncepcyjnego,
- projektu budowlanego (PZT + PAB + PT – bran owe)
- projektu wykonawczego
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wy ej wymienione cz ci stanowi cznie dokumentacj  techniczn  przedmiotowej
inwestycji. Dokumentacja techniczna musi by  uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiaj cego.
Szczegó owy zakres dokumentacji technicznej opisano w dalszej cz ci Programu Funkcjonalno-

ytkowego (PFU).
Wykonawca zobowi zany jest do zapewnienia opracowania dokumentacji technicznej

dotycz cej przedmiotu zamówienia z nale yt  staranno ci , zgodnie z niniejszym Programem
Funkcjonalno-U ytkowym (PFU), umow  zawart  z Zamawiaj cym, obowi zuj cymi w okresie
realizacji umowy przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
zasadami wiedzy technicznej.
Opracowanie projektowe sporz dzone przez Wykonawc  musi by  zgodne z ustaleniami dokonanymi w
przedmiocie opracowania z Zamawiaj cym, w sposób zapewniaj cy spe nienie wszystkich wyma  w
zakresie i formie zgodniej z obowi zuj cymi przepisami.

Przed rozpocz ciem wykonywania przedmiotowej dokumentacji projektowej i przyst pieniem do
jakichkolwiek prac przygotowawczych, Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektów i terenu
obj tego opracowaniem oraz obszarów znajduj cych si  w bezpo rednim s siedztwie planowanej
inwestycji.

Wykonawca ma obowi zek sprawdzenia stanu faktycznego terenu obj tego opracowaniem celem jego
porównania ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbie no ci pomi dzy
stanem faktycznym, a niniejszym Programem Funkcjonalno-U ytkowym (PFU), Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiaj cego i uwzgl dni zmiany w opracowywanej przez siebie
dokumentacji projektowej.

Wszelkie prace projektowe lub czynno ci niewyszczególnione w niniejszym Programie
Funkcjonalno-U ytkowym (PFU), niezb dne do w ciwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu
zamówienia w celu uzyskania wszystkich stosownych uzgodnie  oraz decyzji nale y traktowa  jako
oczywiste i uwzgl dnia  w kosztach i w terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska w asnym staraniem i na w asny
koszt wszelkie odst pstwa od warunków technicznych, których konieczno  uzyskania/sporz dzenia
wyniknie w toku wykonywanych prac projektowych.

10.1.3 Szczegó owy zakres dokumentacji technicznej do zrealizowania przez Wykonawc

Dokumentacja techniczna projektowanego budynku powinna by
wykonana w zakresie i formie zgodnej z obowi zuj cymi przepisami i zawiera  :

1. Materia y przygotowawcze
Wykonawca dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji we w asnym zakresie, w asnym
kosztem i staraniem pozyska i wykona wszystkie potrzebne materia y, badania i uzgodnienia niezb dne
do prawid owego sporz dzenia dokumentacji projektowej takie jak:
- wypis z ewidencji gruntów,
- map  do celów projektowych
- szczegó owe badania geotechniczne okre laj ce warunki gruntowo - wodne
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- niezb dne, docelowe bilanse zapotrzebowania i zu ycia poszczególnych mediów, wraz z
przygotowaniem stosownych wniosków, wyst pieniem i uzyskaniem warunków technicznych
przy czenia dla przedmiotowego projektowanego budynku od w/w gestorów w ciwych dla danej
sieci,
- niezb dn  inwentaryzacj  terenu i obiektów przeznaczonych do rozbiórki
- rozpoznanie wszystkich sieci na fragmencie terenu przedmiotowej dzia ki przewidzianego pod
planowan  inwestycj  z ustaleniem, które s  czynne i co zasilaj  oraz które mog  ulec demonta owi
jako nieczynne lub zb dne przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji,
- projekty rozbiórek istniej cych obiektów przeznaczonych do rozbiórki wraz z przygotowaniem
stosownych wniosków, wyst pieniem i uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej zezwalaj cej
na rozbiórk  przedmiotowych obiektów – je li b dzie wymagane
- wszelkie uzgodnienia bran owe i inne uzgodnienia oraz decyzje i zgody przedprojektowe niezb dne
do prawid owej realizacji projektowanej inwestycji.

2. Projekt koncepcyjny
Wykonawca opracowania projektowego przedmiotowej inwestycji jest zobowi zany przedstawi
Zamawiaj cemu do akceptacji ostateczny projekt koncepcyjny, sporz dzony w oparciu o wytyczne
koncepcyjne zawarte w niniejszym PFU oraz zawieraj cy wszelkie zmiany i ustalenia jakie dokona
Zamawiaj cy po zako czeniu sporz dzania niniejszego PFU.
Zamawiaj cy w ustalonym z Wykonawc  terminie dokona ostatecznej akceptacji projektu
koncepcyjnego przedmiotowej inwestycji, która to akceptacja b dzie stanowi  podstaw  dalszych prac
projektowych przy przedmiotowym opracowaniu.

Rysunki koncepcyjne nale y wykona  w skali umo liwiaj cej w ciw  interpretacj  szczegó ów
Do opracowania nale y za czy  niezb dny opis wraz z opisem przyj tych rozwi za  z wymaganiami
zawartymi w niniejszym Programem Funkcjonalno-U ytkowym (PFU) i dodatkowymi wymaganiami
przedstawionymi przez Zamawiaj cego.

W przypadku zmian wprowadzonych w toku tworzenia przedmiotowej koncepcji w stosunku
do za  niniejszego PFU, Wykonawca przedstawi zakres ww. zmian wraz z opisem zakresu oraz
powodu dla którego dane zmiany zosta y wprowadzone.

Na ka dym etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowi zany jest do
konsultacji z Zamawiaj cym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych w projekcie rozwi za ,
doboru materia ów i urz dze . Na etapie realizacji projektu koncepcyjnego Wykonawca zorganizuje
minimum jedno spotkanie robocze z Zamawiaj cym.
3. Projekt budowlany
Zakres wielobran owego projektu architektoniczno-budowlanego dla przedmiotowego budynku musi
obejmowa :
- projekt zagospodarowania terenu (PZT)
- projekt architektoniczno budowlany (PAB)
- projekt techniczny – konstrukcyjno - budowlany,
- projekt techniczny – instalacji sanitarnych – odwodnieniowych – je li b  wymagane
- projekt techniczny - instalacji elektrycznych:
- za czniki do projektu budowlanego

Informacja BIOZ
Warunki techniczne wraz z uzgodnieniami
Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
Inne opracowania niezb dne do zatwierdzenia dokumentacji projektowej i uzyskania stosownej
prawomocnej decyzji administracyjnej zezwalaj cej na realizacj  przedmiotowego
projektowanego budynku (takie jak opinie techniczne, ekspertyzy, odst pstwa od przepisów).
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Projekty musz  by  sporz dzone w zakresie, formie i zawarto ci zgodnej z obowi zuj cymi przepisami.
Projekty w/w musz  by  skoordynowane mi dzybran owo.

Na ka dym etapie opracowywania dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca
zobowi zany jest do konsultacji z Zamawiaj cym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych
rozwi za  projektowych, doborze materia ów i urz dze , je li takich ustale  nie dokonano wcze niej.
Na etapie realizacji projektu budowlanego, Wykonawca zorganizuje minimum jedno spotkanie robocze
z Zamawiaj cym dla konfrontacji zastosowanych rozwi za  projektowych z oczekiwaniami ze strony
zamawiaj cego.

Wykonawca jest zobowi zany do z enia w imieniu Zamawiaj cego pe nej dokumentacji
projektowej budowlanej sporz dzonej w zakresie i formie zgodnej obowi zuj cymi przepisami w
odpowiednim wydziale administracji budowlanej wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budow .

enie dokumentacji do pozwolenia na budow  mo e nast pi  wy cznie po uzyskaniu przez
Wykonawc  akceptacji Zamawiaj cego przedstawionej Jemu w tym celu pe nej dokumentacji
projektowej budowlanej we wszystkich wymaganych bran ach dotycz cej przedmiotowej inwestycji.
Wykonawca jest zobowi zany w imieniu Zamawiaj cego do uzyskania w trybie urz dowym
prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budow .

4. Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy nale y sporz dzi  w zakresie bran owym jak dla projektu budowlanego.

Projekty wykonawcze przedmiotowej inwestycji musz  zawiera  wszelkie opracowania,
uzgodnienia i odst pstwa od obowi zuj cych przepisów techniczno-prawnych niezb dne do
prawid owej realizacji, zgodnie z obowi zuj cymi wymogami i przepisami techniczno-prawnymi.
Projekty wykonawcze we wszystkich bran ach musz  by  skoordynowane mi dzybran owo.

Projekty wykonawcze we wszystkich bran ach dla projektowanego budynku powinny dodatkowo
zawiera :
- przedmiary robót we wszystkich projektowanych bran ach, sporz dzone w zakresie i formie zgodnej z
obowi zuj cymi przepisami,
- kosztorysy robot we wszystkich projektowanych bran ach sporz dzone na podstawie przedmiarów
robót w zakresie i formie zgodnej z obowi zuj cymi przepisami,
- inne opracowania projektowe niezb dne do prawid owej realizacji robót budowlanych przewidzianych
w sporz dzonych dokumentacjach projektowych dla przedmiarowanego budynku.

Reasumuj c, projekty wykonawcze dla projektowanego budynku powinny uzupe nia  i
uszczegó awia  rozwi zania projektu budowlanego.
Jednocze nie powinny jednoznacznie okre la  parametry techniczne i standard wyko czenia w zakresie
i stopniu dok adno ci niezb dnym do sporz dzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i
realizacji robót budowlanych.
Projekty wykonawcze powinny zawiera  rysunki w skali uwzgl dniaj cej specyfik  zamawianych robót
i zastosowanej skali rysunków w projekcie budowlanym.
Rysunki projektu wykonawczego wraz z wyja nieniami opisowymi dotycz cymi obiektu, rozwi za
budowlano-konstrukcyjnych, rozwi za  materia owych, detali architektonicznych, instalacji i
wyposa enia technicznego oraz urz dze  budowlanych powinny odzwierciedla  w ca ci za enia
projektowe przedstawione na rysunkach projektu budowlanego w niewystarczaj cym zakresie.
Projekty budowlane i wykonawcze projektowanej inwestycji musz  by  kompletne, obejmowa
wszystkie bran e i zawiera  rozwi zania optymalne oraz rozwi zania konieczne z punktu widzenia celu
jakiemu maj  s .
Podsumowuj c, kompletna dokumentacja techniczna dostarczona Zamawiaj cemu w ca ci
opracowania powinna zawiera  :
- optymalne rozwi zania technologiczne,
- optymalne rozwi zania konstrukcyjne,
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- optymalne rozwi zania materia owe,
- rysunki szczegó ów i detali wraz z dok adnym opisem i podaniem wszystkich niezb dnych
parametrów pozwalaj cych na identyfikacj  materia u lub urz dzenia,
- informacje na temat zagro  wyst puj cych w trakcie prowadzenia robót,
- informacje o konieczno ci opracowania planu „bioz”

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Zakresy i formy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych musz  spe nia
wymagania obowi zuj cych przepisów, a zarazem musz  by  sporz dzone zgodnie z wymogami
na onymi na te opracowania dla budowlanej dokumentacja projektowej.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych musz  by  sporz dzone w
zakresie i formie zgodnej obowi zuj cymi przepisami, z zarazem musz  uwzgl dnia  normy
pa stwowe - Polskich Norm (PN lub PN-EN) i normy bran owe (BN) oraz instrukcje i przepisy
stosuj ce si  do robót budowlanych. W/w normy nale y traktowa  jako integraln  cz  dokumentacji,
któr  nale y czyta cznie z rysunkami i specyfikacjami, gdyby wyst powa y w przedmiotowej
dokumentacji projektowej. Wykonawca musi by  w pe ni zaznajomiony zawarto ci  i wymaganiami
w/w norm pa stwowych - Polskich Norm (PN lub PN-EN) i normy bran owe (BN). W niniejszych
opracowaniach zastosowanie b  mia y tylko ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów, o ile nie
postanowiono inaczej.

10.1.4 Wymagana forma, tre  i zawarto  dokumentacji projektowej

Ca a dokumentacja techniczna budowlana i wykonawcza projektowanego budynku w swojej zawarto ci
powinna by  wykonana w zakresie i formie zgodnej z obowi zuj cymi przepisami wynikaj cymi z
obowi zuj cych Ustaw, Rozporz dze  i Norm.

10.1.5 Wymagania Zamawiaj cego w zakresie zasad wspó pracy przy opracowywaniu dokumentacji
projektowej:

1. Zamawiaj cy wymaga aby w ci gu 7 dni od dnia podpisania umowy dotycz cej prac projektowych
zwi zanych z przedmiotem niniejszego opracowania odby o si  pierwsze spotkanie robocze z
Wykonawc  opracowania, do tego czasu Wykonawca ma obowi zek dokonania szczegó owej wizji
lokalnej terenu przysz ej inwestycji.
2. Na etapie opracowania koncepcji i projektu budowlanego, Zamawiaj cy wymaga roboczych
konsultacji celem akceptacji proponowanych przez Wykonawc  rozwi za  funkcjonalnych,
technicznych i standardów wyko czenia.
3. Projektant zobowi zany jest przez Zamawiaj cego do wykonania projektu budowlanego i projektów
wykonawczych w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiaj cym.
4. Opracowanie docelowych bilansów zapotrzebowania mediów (energia elektryczna, woda i cieki
sanitarne) oraz przygotowanie stosownych wniosków i wyst pie  celem uzyskania warunków
przy cze  od gestorów dla w/w w ciwych sieci.
5. Zamawiaj cy b dzie wymaga  od Wykonawcy uzyskanie wszystkich uzgodnie  wymaganych
przepisami prawa, opinii i zatwierdze  zwi zanych z przy czeniami do w ciwych sieci
zewn trznych, obs ugi komunikacyjnej budowy i organizacji ruchu zast pczego – je li b dzie taka
konieczno
6. Dokumentacja powinna by  wykonana w j zyku polskim, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
normami, ze sztuk  budowlan  oraz powinna by  opatrzona klauzul  o kompletno ci i przydatno ci z
punktu widzenia celu, któremu ma s .
7. Cz  graficzna i cz  opisowa sporz dzonej dokumentacji projektowej, szczegó owe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót Wykonawca
przeka e Zamawiaj cemu w wersji elektronicznej mo liwej do odczytania z mo liwo ci  edycji tre ci
przez Zamawiaj cego.
8. Wersja elektroniczna dokumentacji musi by  to sama z wersj  drukowan  oraz umo liwia
odczytanie plików w programach:
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– rysunki jako pliki w formacie dwg (AutoCad 2010), oraz w formacie pdf,
– teksty jako pliki w formacie doc (Word 2007) oraz w formacie pdf,
– kosztorysy jako w formacie ath oraz w formacie pdf.
9. Ka de opracowanie w wersji elektronicznej winno by  umieszczone w odr bnym katalogu
10. Dokumentacja powinna by  spójna i skoordynowana we wszystkich bran ach oraz zawiera
protokó  koordynacji mi dzybran owej, podpisany przez wszystkich projektantów bran owych
uczestnicz cych w realizacji zamówienia.
11. Cala dokumentacja projektowa przedmiotu zamówienia b dzie podlega a odbiorowi przez
Zamawiaj cego.
12. Dokumentacje projektow  po zako czeniu opracowania nale y zg osi  w siedzibie Zamawiaj cego
wraz z wykazem dokumentacji projektowej i ilo ci  egzemplarzy, u on  w kolejno ci zgodnej z
wykazem.
13. Dokumentacja projektowa we wszystkich bran ach powinna zawiera :
- projekty budowlane (PZT + PAB) do pozwolenia na budow  5 egz. (3 sk adane do urz du + 2 dla
inwestora)
- projekty techniczne – bran owe 3 egz.
- projekty wykonawcze 2 egz.
- przedmiary robót 2 egz.
- szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 2 egz.

Ponadto dokumentacja projektowa sporz dzona przez Wykonawc  powinna zawiera  wszystkie
niezb dne opinie, uzgodnienia, ekspertyzy, o wiadczenia i sprawdzenia rozwi za  projektowych w
zakresie wymaganym zgodnie z obowi zuj cymi przepisami Dokumentacja projektowa powinna by
skoordynowana pod wzgl dem technicznym i zawiera wszystkie niezb dne decyzje do uzyskania
pozwolenia na budow  i prawid owego przeprowadzenia ca ego procesu inwestycyjnego.

10.2. Wymagania Zamawiaj cego w zakresie przygotowania terenu budowy

W zakresie przygotowania terenów planowanej inwestycji do Wykonawcy robót budowlanych nale y:
- przygotowanie dojazdów do placu budowy na podstawie uzgodnie , które uzyska we w asnym
zakresie, w razie potrzeby Wykonawca robót budowlanych powinien dostosowa  si  do warunków i
zalece  okre lonych przez stosowny Zarz d Dróg, któremu droga dojazdowa do planowanej budowy
podlega,
- przygotowanie zagospodarowanie placu budowy w tym:

wykonanie ogrodzenia placu budowy wraz z zabezpieczeniem przed dost pem dla osób
postronnych,
sposób ogrodzenia ka dego budowy Wykonawca robót budowlanych powinien uzgodni  z
przedstawicielami Zamawiaj cego niniejszy zakres robót,
wykonanie zaplecza technicznego i socjalnego dla budowy wraz z jej obs ug  komunikacyjn
budowy,
wykonanie planowanych rozbiórek istniej cych obiektów, elementów pozosta ego ogrodzenia,
istniej cych fragmentów nawierzchni utwardzonych wraz z wywozem wszystkich materia ów
porozbiórkowych i ich utylizacj ,
likwidacja kolizji z istniej cymi sieciami, w tym likwidacja elementów istniej cych sieci i
istniej cego o wietlenia – je li b dzie wyst powa a
ewentualna wycinka drzew i krzewów na podstawie stosownej prawomocnej decyzji
zezwalaj cej na tak  wycink  – je li b dzie taka potrzeba
demonta  istniej cego placu zabaw i przekazanie urz dze  Zamawiaj cemu
zdj cie darni oraz gleby urodzajnej.

- organizacja zaopatrzenia i transportu materia ów budowlanych na plac budowy tak aby nie stanowi o
to utrudnienia ani zagro enia dla u ytkowników drogi dojazdowej oraz dla s siednich terenów i
istniej cej zabudowy,
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- organizacja pracy sprz tu i maszyn budowlanych tak aby nie stanowi o to utrudnienia ani zagro enia
dla u ytkowników drogi dojazdowej oraz dla s siednich terenów i istniej cej zabudowy,
- wykluczone jest sk adowanie i magazynowanie na terenie placu budowy materia ów atwopalnych,
- materia y atwopalnie powinny by  dowo one na bie co na plac budowy w ilo ci nie przekraczaj cej
dziennego zu ycia,
- naprawa nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia ich w trakcie robot
budowlanych,
- po zako czeniu prac budowalnych nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania powinny by
doprowadzone do stanu pierwotnego.

10.3. Wymagania Zamawiaj cego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Przedmiotowy zakres robót inwestycyjnych powinien by  tak zaprojektowany i wybudowany, aby
zapewni  wieloletni  jego eksploatacj  bez konieczno ci dokonywania istotnych remontów
i przebudów.
Wykonawca robót budowlanych musi tak zrealizowa  swoje prace, aby ich wynikiem by o przekazanie
Zamawiaj cemu obiektu gotowego do planowanego u ytkowania. Tym samym przedmiotowy teren
sportowo – rekreacyjny po zako czeniu jego realizacji musi by  w pe ni wyposa ony oraz musi
posiada  wszystkie niezb dne odbiory, zgody i dopuszczenia zezwalaj ce na u ytkowanie
przedmiotowego obiektu na cele zgodnie z jego projektowanym przeznaczaniem.

10.4. Wymagania Zamawiaj cego w stosunku do projektowanego zakresu robót
inwestycyjnych

Przedmiotowy zakres robót inwestycyjnych powinien by  tak zaprojektowany i wybudowany, aby zapewni
wieloletni  jego eksploatacj  bez konieczno ci dokonywania istotnych remontów i przebudów.

10.4.1. Wymagania dotycz ce robót rozbiórkowych

Ogólne zasady zapewnienia bezpiecze stwa ludzi i mienia podczas robót
rozbiórkowych:
Podczas robót rozbiórkowych nale y stosowa  si  do przepisów rozporz dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.
Teren rozbiórki nale y odgrodzi  od pozosta ych obiektów. Nale y wykona  niezb dne zabezpieczenia
i oznakowania, wyznaczy  przy obiekcie teren z bezwzgl dnym zakazem przebywania.
Nale y przestrzega  wszystkich przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy, pracownicy powinni by
zaopatrzeni w komplet potrzebnych
narz dzi oraz odzie  robocz , kaski, okulary i r kawice ochronne.
Ogólne zasady rozbiórki:
- prowadzenie rozbiórki mo e by  wykonywane przez osoby odpowiednio przeszkolone w tym
zakresie,
- przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych pracownik nadzoruj cy roboty rozbiórkowe powinien
poinformowa  brygad  o typie konstrukcji oraz metodzie rozbiórki,
- teren, na którym prowadzone b  roboty rozbiórkowe nale y ogrodzi  i oznakowa  tablicami
ostrzegawczymi;
- wszystkie prace rozbiórkowe mog  by  wykonywane wy cznie na polecenie brygadzisty;
- w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi postronnych na terenie obj tym
pracami jest zabronione;
- w strefach wyznaczonych mog  przebywa  tylko osoby zwi zane z pracami rozbiórkowymi.
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10.4.2. Wymagania konstrukcyjno – materia owe
a) Wytyczne dotycz ce nawierzchni bie ni okólnej oraz bie ni prostej

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa typu SANDWICH, poliuretanowo-gumowa, nieprzepuszczalna
dla wody, odporna na buty z kolcami, wykonywana bezpo rednio na placu budowy na podbudowach
przepuszczalnych lub nieprzepuszczalnych dla wody, asfaltobetonowych lub betonowych.

czna grubo  min. 13 mm

Sk ada si  z dwu warstw: elastycznego podk adu i warstwy u ytkowej. Warstw  spodni  (no )
stanowi mieszanina granulatu gumowego zespojonego lepiszczem poliuretanowym, nast pnie jest on
zamykany za pomoc  wysoko- elastycznej szpachli poliuretanowej, na któr  nanosi si  tworzywo
poliuretanowe i zasypuje pierwotnym granulatem EPDM, który pod wp ywem swojego ci aru zatapia
si .

b) Wytyczne dotycz ce nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, boiska badmintona oraz bie ni skoczni
w dal

Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, bezspoinowa, antypo lizgowa, przepuszczalna dla wody,
dwuwarstwowa, instalowana maszynowo „in situ” (bezpo rednio na placu budowy).

czna grubo  nawierzchni 14 - 16 mm

Nawierzchnia sk ada si   z dwóch warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego
o granulacji  1-4 mm, po czonego lepiszczem poliuretanowym, jednosk adnikowym. Uk adana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozk adarki mas poliuretanowych. Grubo  warstwy ok.
7-8 mm. Górna warstwa  sk ada si  z granulatu EPDM  o granulacji 1-3 mm, po czonego
lepiszczem poliuretanowym, jednosk adnikowym . Uk adana równie  mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozk adarki mas poliuretanowych. Grubo  warstwy ok.7- 8 mm.
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c) Wytyczne dotycz ce nawierzchni z kostki betonowej
Ci gi komunikacyjne – piesze (chodniki) – wykonane z kostki betonowej gr. 60 cm o wymiarach
20x10 cm, w kolorze naturalnym (szarym).
Uk ad warstw:

Kostka betonowa gr. 6 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
Podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm – stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
Warstwa ods czaj ca – piasek gr. 15 cm

W obszarze przylegaj cym do budynku gospodarczo – magazynowego nale y wykona
nawierzchni  z kostki betonowej gr. 8 cm.
Uk ad warstw:

Kostka betonowa gr. 8 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
Podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm – stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
Podbudowa z kruszywa 31,5-63,0 mm – stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
Warstwa ods czaj ca – piasek gr. 15 cm

Sposób u enia kostki betonowej

d) Wytyczne dotycz ce trybun widowni – WARIANT A
Trybuny widowni po rozbiórce istniej cej konstrukcji z onej z betonowych, prefabrykowanych
elementów tworz cych stopnie trybun, nale y odtworzy  z zastosowaniem nowych elementów
elbetowych – prefabrykowanych typu L.

Elementy elbetowe nale y zamontowa  na uprzednio przygotowanym pod u – na
wyprofilowanych skarpach istniej cego nasypu trybun.
Trybuny nale y wyposa  w schody elbetowe – prefabrykowane, umo liwiaj ce bezpo redni
dost p do poszczególnych poziomów widowni.
Zak ada si  wykonanie trybun na 3 poziomach.
Na poszczególnych stopniach trybun nale y zamontowa  siedziska widowni – jednocz ciowe, z
oparciem rednim, wykonane z polipropylenu – trudnozapalne.
Kolorystyk  siedzisk uzgodni  z zamawiaj cym.
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Siedzisko widowni – przyk ad

Widok przyk adowych trybun prefabrykowanych – elbetowych wraz ze schodami

e) Wytyczne dotycz ce trybun widowni – WARIANT B
Trybuny widowni o konstrukcji stalowej – prefabrykowanej, wykonane z profili zamkni tych (rury
kwadratowe lub prostok tne), ocynkowanych.
Na poszczególnych stopniach trybun nale y zamontowa  siedziska widowni – jednocz ciowe, z
oparciem rednim, wykonane z polipropylenu – trudnozapalne.
Kolorystyk  siedzisk uzgodni  z zamawiaj cym.

elbetowa p yta trybuny

Projektowan  trybun  systemow  nale y zamontowa  na elbetowej p ycie fundamentowej gr. 30
cm.

Pod p yt  wykona  nale y warstw  podbudowy z kruszywa 0/31,5 zag szczonego do Is=0,98 i
grubo ci 25 cm. Poni ej wykona  nale y warstw  ods czaj  z piasku zag szczonego do Is=0,98
gr. 10 cm.

yta powinna zosta  wykonana ze spadkiem 1% w kierunku zewn trznym oraz posiada  g adk  –
zatart  powierzchni .

Konstrukcja p yty wykonana wraz z dylatacjami (naci ciami dylatacyjnymi) w odcinkach co max.
6,0 m. Naci cia dylatacyjne g boko ci min. 8 cm, wype nione materia em trwale plastycznym (np.
bituminem elastycznym).
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f) Wytyczne rzutni do pchni cia kul

Ko o do pchni cia kul  powinno by  wykonane z betonu z metalow  obr cz  wykonan  z ta my
stalowej  o  grubo ci  co  najmniej  6  mm  i  rednicy  wewn trznej  ko a  równej  2,135  m  ±  0,005  m.
Powierzchnia wewn trz ko a powinna by  pozioma i równa. G boko  ko a powinna wynosi
mi dzy 14 – 26 mm poni ej górnej kraw dzi obr czy (zag bienie powierzchni we wn trzu ko a
wzgl dem powierzchni na zewn trz). Próg ko a zastosowa  jako gotowy modularny ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo lub z w ókien epoksydowych, laminowanych
o szeroko ci od 11,2 cm do 30,0 cm z ci ciw  o d ugo ci 1,20 m ± 0,01 m i promieniu identycznym
co ko o oraz wysoko ci 10,0 cm ± 0,02 cm w stosunku do poziomu wewn trznej powierzchni ko a
do pchni cia kul .

Przyk adowe ko o do pchni cia kul  – zdj cie pogl dowe

Sektor rzutów nale y ograniczy  opornikami betonowymi 6x20 cm, osadzanymi w awie betonowej

Parametry techniczne:

Wype nienie sektora – nawierzchnia piaszczysta gr. 20 cm
Próg do pchni cia kul  jak i obr cz ko a powinny posiada  certyfikat IAAF (przykr cany do
pod a)
Sektor pchni cia kul  – ograniczony ta mami parcianymi lub liniami malowanymi kred .

Okr g stalowy ocynkowany                     Próg ko a do pchni cia kul
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g) Wytyczne dotycz ce skoczni do skoku w dal

Skocznia do skoku w dal sk ada si  z rozbie ni, belek odbicia i zeskoczni (koryta z piaskiem).
Rozbie nia ma 1,22 m ± 0,01 m szeroko ci.

Belka odbiciowa:
Wymiary progu: 1217x100x24 mm, wymiary nak adki: 1217x185x18 mm;
Na rodku nak adki znajduje si  dodatkowe podwy szenie o wysoko ci 0,6 cm i szeroko ci
8cm;
Wykonany ze sklejki wodoodpornej, malowanej lub tworzywa sztucznego;

Belk  nale y umocowa  w odleg ci 1,0 m od zeskoczni – dla skoku w dal. Belka ta powinna by
zag biona w rozbiegu, której poziom musi by  równy z poziomem rozbiegu i zeskoczni. Belk
mocuje si  w skrzynce stalowej na sta e zamocowanej w nawierzchni – w zag bieniu.

UWAGA: Oprócz belki odbicia nale y dostarczy  równie  nakryw  stalow , która zostanie
nast pnie pokryta nawierzchni  poliuretanow  i stanowi  b dzie element zas aniaj cy, wk adany do
skrzynki.

Skrzynka do mocowania belki
Wymiary skrzynki to 1220 x 344 x 95 mm.
Skrzynka do skoku w dal wykonana jest z kszta towników metalowych, cynkowanych
ogniowo
o grubo ci cianki 2mm.
Betonowana w pod u i stanowi podstaw  do obsadzenia belki do skoku w dal.

h) Wytyczne dotycz ce pi kochwytów

Siatka

Siatka bezw owa, polipropylenowa, wielko  oczka 10 x 10 cm, grubo  splotu linki 3 mm.
Kolor zielony. Obszycie wzmacniaj ce na brzegach oraz w miejscach mocowania jej do s upów.
Odporna na warunki atmosferyczne, w tym na promienie UV. Musi posiada wiadectwo
niepalno ci oraz by  oboj tna fizjologicznie (atest PZH).

upy

Wymiar zewn trzny s upa 80 x 80 mm, grubo ci cianki profilu minimum 3 / 4 mm. S up posiada
specjalne u ebrowania wewn trzne wzmacniaj ce profil pod k tem wytrzyma ci oraz
sztywno ci. Wzd  osi jednego boku, s up posiada specjalnie wyprofilowany rowek, który
umo liwia mocowanie do niego siatek pi kochwytów za pomoc  haczyków PP. S up lakierowany
proszkowo na kolor zielony.
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i) Wytyczne dotycz ce koszy do koszykówki

Projektuje si  dostaw  i monta  4 koszy do koszykówki (2 pola gry). S upy no ne – wykonane ze
stali ocynkowanej i malowane proszkowo. Elementy z czne – nierdzewne.

Monta  – zgodnie z wytycznymi producenta – w betonowym bloku fundamentowym.

Podstawowe parametry urz dzenia:

Konstrukcja jednos upowa o podwy szonej wytrzyma ci, przeznaczona do gry na
otwartej przestrzeni
Profil min. 150x150x4 mm ocynkowany ogniowo
Tablica o wymiarach 105x180 cm – epoksydowa
Siatka kosza – cuchowa – ocynkowana – 12 punktów mocowania
Monta  – w betonowym bloku fundamentowym – zgodnie z wytycznymi producenta

j) Wytyczne dotycz ce s upków i siatki do siatkówki

upków do siatkówki wys. 3,0 m oraz siatka PE lub PP. S upki mocowane w tulejach –
umo liwiaj cych ich demonta - zgodnie z wytycznymi producenta.

UWAGA: Produkt musi posiada  wymagane certyfikaty bezpiecze stwa u ytkowania, wydany
przez Instytut Sportu.
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Podstawowe parametry urz dzenia:

upki do siatkówki – aluminiowe z naci giem wewn trznym – profil min. 70x120 mm
System naci gu musi umo liwia  monta  siatki na dowolnej wysoko ci (w tym na wysoko ci

umo liwiaj cej gr  w tenisa).
Tulej monta owa do s upków aluminiowych – ocynkowana – systemowa + za lepki (dekle)

systemowe
Siatka do siatkówki PE lub PP bez antenek, grubo  splotu – min. 4 mm, obszyta z czterech

stron ta .

k) Wytyczne dotycz ce bramek do pi ki no nej

Bramka do pi ki no nej 7,32m x 2,44 m montowana w tulejach.

Konstrukcja wykonana z profilu aluminiowego o wzmocnionym przekroju, malowanego na kolor
bia y. G boko  bramki mierzona od tylnej kraw dzi s upka góra/dó  – 200 cm/200 cm.

Odci gi do naci gania siatki – montowane w tulejach, wykonane z rury stalowej ocynkowanej
ogniowo.

Dolna rura mocuj ca siatk  wykonana z rury aluminiowej anodowanej o przekroju fi 35. Wszystkie
stalowe elementy czeniowe cynkowane ogniowo lub galwanicznie.

Przyk adowa bramka pi ko no nej – boisko g ówne – zdj cie pogl dowe

l) Wytyczne dotycz ce elementów ma ej architektury
awki dla kibiców

Materia : stal ocynkowana i malowana proszkowo + deski siedziska gr. min. 35 mm, szlifowane 4
stronnie, fazowane na kraw dziach. Gatunek drewna – wierk skandynawski.

Wymiary podstawowe 180x60 cm Mocowanie do nawierzchni – kotwy mechaniczne
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Kosz na mieci

Materia : stal ocynkowana i malowana proszkowo.

Kolor wed ug palety barw RAL 7004 – szary. Wn trzne kosza – stalowy pojemnik wyjmowany,
wykonany z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo.

Kosz na mieci i o wietlenie powinny mie  jeden odcie  szaro ci.

Wymiary :

rednica ca kowita : 300 – 400 mm

Wysoko  : 600 - 800 mm

Pojemno  : 35 - 45 l

Stojak na rowery

Materia : stal ocynkowana i malowana proszkowo.

Kolor wed ug palety barw – rury tworz ce konstrukcj  - RAL 7004. - szary

Mocowanie do pod a – za pomoc  kotew wklejanych – w sposób zapewaniaj cy trwa
po czenia
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11. Odtworzenie nawierzchni trawiastej

Po zako czeniu prac budowlanych, zwi zanych z budow  kompleksu sportowego, nale y
dokona  odtworzenia istniej cej nawierzchni trawiastej na fragmentach które uleg y zniszczeniu w
wyniku prowadzonych prac budowlanych (np. poprzez wyrównanie powierzchni ziemnej oraz
dosianie trawy).

a) Wytyczne dotycz ce o wietlenia boiska wielofunkcyjnego

b) Wytyczne dotycz ce o wietlenia terenu
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12. Cz  informacyjna programu funkcjonalno – u ytkowego

DOKUMENTY I PRZEPISY

a) wiadczenie Zamawiaj cego stwierdzaj ce jego prawo do dysponowania nieruchomo ci  na cele
budowlane

Przed przyst pieniem do realizacji inwestycji, Zamawiaj cy – Gmina Raci ek, przedstawi Wykonawcy
wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane.

b) Ustawy / Rozporz dzenia obowi zuj ce na dzie  sporz dzenia dokumentacji projektowej:

Dokumentacja techniczna budowlana i wykonawcza w swojej zawarto ci powinna by  wykonana w zakresie i
formie zgodnej z obowi zuj cymi w momencie tworzenia dokumentacji proj. przepisami wynikaj cymi z:

-  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody z ustawy w sprawie ochrony krzewów, drzew i
przy wydawaniu zezwole  na wycink  drzew lub krzewów.

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska o ochronie gleby zieleni i terenu w miejscu
przedsi wzi cia.

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w sprawie budowy lub przebudowy zjazdu
do projektowanych obiektów.

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej w sprawie obowi zków w zakresie ochrony
przeciwpo arowej przy zagospodarowaniu i uzbrajaniu trenu.

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy.

- Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie.

- Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych.

- Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony p.po .

- Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

- Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre lenia metod i podstaw
sporz dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno – u ytkowym.

- Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – u ytkowego.

- Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych.

- Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

- Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie odpowiada  dokumentacji
hydrogeologicznej i geologiczno – in ynierskiej.

- Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy
projektu budowlanego.

- Rozporz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów.


